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下 妻 市 役 所

　　　令　　和　　６　　年　　度

汚水管布設工事（小島第２） 下妻市　　小島　　地内
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　　　　　　　   　　　日間
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【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土　木　工　事　設　計　書（甲）】

費　　　目 起　　　工 第１回変更 第２回変更 増　△　減
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用地及び補償費
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下妻第１１処理分区　汚水管布設工事　　　　　　　Ｌ＝　２５５．５ｍ

　　　【補助】　路線延長　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　２１６．８ｍ

　　　　　　　　管布設工　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　２１１．４ｍ

　　　　　　　　マンホール設置工　１号マンホール　　Ｎ＝　　　５箇所

　　　　　　　　取付桝設置工　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　１０箇所

　　　　　　　　付帯工　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　１式

　　　【単独】　路線延長　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　　３８．７ｍ

　　　　　　　　管布設工　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　　３７．８ｍ

　　　　　　　　マンホール設置工　１号マンホール　　Ｎ＝　　　２箇所　　　

　　　　　　　　取付桝設置工　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　２箇所

　　　　　　　　付帯工　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　１式

　　　　　　　週休二日制促進工事　　　　　対象　　　・　　　対象外
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

管路（補助）

管きょ工(開削)（補助）

管路土工

     390.000
管路掘削

m3

     390.000
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.28m3

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3

))

     327.000
管路埋戻

m3

第0001号代価表

      67.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　砂（埋戻し用） m3

第0002号代価表

     260.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　発生土 m3

     100.000
発生土処理

m3

第0003号代価表

     100.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３

管布設工

     211.400
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

m

     211.400
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(市場単価)

m規格･仕様(呼び径 150mm),施工規模(20ｍ

以上),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無)

      12.000
継手類

箇所

      12.000
マンホール可とう継手　φ150

個

管路土留工

下妻市1



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

     216.800
たて込み簡易土留

m

第0004号代価表

     115.500
建て込み簡易土留　掘削深2.0ｍ
以下 ｍ

第0005号代価表

     101.300
建て込み簡易土留　掘削深2.5ｍ
以下 ｍ

       1.000
建て込み簡易土留賃料

式2.0ｍ以下　使用面積：120.00m2

       1.000
建て込み簡易土留賃料

式2.5ｍ以下　使用面積：150.00m2

ﾏﾝﾎｰﾙ工（補助）

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

       5.000
組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

       4.000
デザインマンホール蓋（Ｔ-14）

個φ600

       1.000
次世代型マンホール蓋（T-25）

個φ600

       2.000
無収縮モルタル25㎏

袋施工高40ｍｍ

       1.000
無収縮モルタル12.5㎏

袋施工高20ｍｍ

       1.000
流動性無収縮モルタル施工用型枠

組φ600用　1組/1現場

       2.000
転落防止梯子

個

       2.000
マンホール

個調整リング50㎜

       1.000
マンホール

個調整リング100㎜

       2.000
マンホール

個調整リング150㎜

下妻市2



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       1.000
組立式１号マンホール

個斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*450

       4.000
組立式１号マンホール

個斜壁ﾌﾞﾛｯｸ600*900*600

       3.000
組立式１号マンホール

個躯体ﾌﾞﾛｯｸ900*1200

       2.000
組立式１号マンホール

個躯体ﾌﾞﾛｯｸ 900*1500

       5.000
組立式１号マンホール

個底版ﾌﾞﾛｯｸ

第0006号代価表

       5.000
底部工（組立式１号φ150）

箇所

第0007号代価表

       2.000
底部工（インバートのみ）

箇所

       7.000
削孔費（0号・1号共通）

箇所塩ビ管150㎜

       5.000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(市場単価)　1号
・3ｍ以下 箇所

規格･仕様(1号(900mm) 3m以下),施工規模(

4箇所以上),時間的制約を受ける場合の補

正(無),夜間作業補正(無)

       2.000
副管

箇所

第0008号代価表

       2.000
内副管

箇所

取付管およびます工（補助）

管路土工

      32.000
管路掘削

m3

      32.000
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
13m3 m3

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.13m3(平0

.1m3))

      25.000
管路埋戻

m3

下妻市3



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0009号代価表

       3.000
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山
積0.13m3　砂（埋戻し用） ｍ３

第0010号代価表

      22.000
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 　
山積0.13m3　発生土 ｍ３

       8.000
発生土処理

m3

第0011号代価表

       8.000
発生土処分工　２ｔ車（山積0.13
m3） ｍ３

ます設置工

      10.000
ます

箇所

      10.000
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(市場単
価) 箇所

規格･仕様(ます径 200mm),施工規模(5箇所

以上),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無),鋳鉄製防護蓋設置の有

無(無)

取付管布設工

      33.450
取付管

m

       6.000
取付管布設および支管取付工(市
場単価)　3m未満 箇所

規格･仕様(管径 100mm),施工規模(5箇所以

上),時間的制約を受ける場合の補正(無),

夜間作業補正(無),取付管長3m未満の場合

の補正(有),取付管長5m以上12m未満の補正

(無),本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正(無)

       2.000
取付管布設および支管取付工(市
場単価)　3m以上5m未満 箇所

規格･仕様(管径 100mm),施工規模(5箇所未

満),時間的制約を受ける場合の補正(無),

夜間作業補正(無),取付管長3m未満の場合

の補正(無),取付管長5m以上12m未満の補正

(無),本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正(無)

下妻市4



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       2.000
取付管布設および支管取付工(市
場単価)　5m以上 箇所

規格･仕様(管径 100mm),施工規模(5箇所未

満),時間的制約を受ける場合の補正(無),

夜間作業補正(無),取付管長3m未満の場合

の補正(無),取付管長5m以上12m未満の補正

(有),本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正(無)

付帯工（補助）

舗装撤去工

     460.000
舗装版切断

m

第0012号代価表

     460.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     526.000
舗装版破砕

m2

第0013号代価表

     526.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

      21.000
殻運搬処理

m3

第0014号代価表

      21.000
殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      49.350
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

       9.000
発生土処理

m3

第0015号代価表

       8.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0003号代価表

       9.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３

下妻市5



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

舗装仮復旧工

     209.000
下層路盤

m2

第0016号代価表

     209.000
下層路盤(一般市道)RC-40　t=200
㎜ m2

全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     209.000
上層路盤

m2

第0017号代価表

     209.000
上層路盤(一般市道)M-30　t=150
㎜ m2

全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(粒度調整砕石 M-30),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

舗装本復旧工

     525.000
表層

m2

第0018号代価表

     313.000
表層(一般市道)再生密粒度As　t=
40mm　W=1.4m以上3.0m以下 m2

平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(40 mm),材料(再生密粒度ア

スコン（１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0019号代価表

     212.000
表層(一般市道)再生密粒度As　t=
40mm　W=3.0m越 m2

平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(40 mm),材料(再生密粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

仮設工

交通管理工

       2.000
交通誘導警備員

人日

      48.000
交通誘導警備員Ｂ

人

下妻市6



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

管路（単独）

管きょ工(開削)（単独）

管路土工

      69.000
管路掘削

m3

      69.000
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)山積0.28m3

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3

))

      57.000
管路埋戻

m3

第0001号代価表

      12.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　砂（埋戻し用） m3

第0002号代価表

      45.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　発生土 m3

      18.000
発生土処理

m3

第0003号代価表

      18.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３

管布設工

      37.800
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

m

      37.800
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(市場単価)

m規格･仕様(呼び径 150mm),施工規模(20ｍ

以上),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無)

       2.000
継手類

箇所

       2.000
マンホール可とう継手　φ150

個

管路土留工

下妻市7



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

      38.700
たて込み簡易土留

m

第0004号代価表

      12.500
建て込み簡易土留　掘削深2.0ｍ
以下 ｍ

第0005号代価表

      26.200
建て込み簡易土留　掘削深2.5ｍ
以下 ｍ

       1.000
建て込み簡易土留賃料

式2.0ｍ以下　使用面積：50.00m2

       1.000
建て込み簡易土留賃料

式2.5ｍ以下　使用面積：131.00m2

ﾏﾝﾎｰﾙ工（単独）

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

       2.000
組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

       1.000
デザインマンホール蓋（Ｔ-14）

個φ600

       1.000
次世代型マンホール蓋（T-25）

個φ600

       2.000
無収縮モルタル25㎏

袋施工高40ｍｍ

       2.000
マンホール

個調整リング50㎜

       2.000
組立式１号マンホール

個斜壁ﾌﾞﾛｯｸ600*900*600

       2.000
組立式１号マンホール

個躯体ﾌﾞﾛｯｸ900*1200

       2.000
組立式１号マンホール

個底版ﾌﾞﾛｯｸ

第0006号代価表

       2.000
底部工（組立式１号φ150）

箇所

下妻市8



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       2.000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(市場単価)

箇所規格･仕様(1号(900mm) 3m以下),施工規模(

4箇所未満),時間的制約を受ける場合の補

正(無),夜間作業補正(無)

取付管およびます工（単独）

管路土工

      10.000
管路掘削

m3

      10.000
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)山積0.13
m3 m3

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.13m3(平0

.1m3))

       7.950
管路埋戻

m3

第0009号代価表

       0.950
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山
積0.13m3　砂（埋戻し用） ｍ３

第0010号代価表

       7.000
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 　
山積0.13m3　発生土 ｍ３

       2.000
発生土処理

m3

第0011号代価表

       2.000
発生土処分工　２ｔ車（山積0.13
m3） ｍ３

ます設置工

       2.000
ます

箇所

       2.000
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(市場単
価) 箇所

規格･仕様(ます径 200mm),施工規模(5箇所

未満),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無),鋳鉄製防護蓋設置の有

無(無)

取付管布設工

       8.130
取付管

m

下妻市9



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       1.000
取付管布設および支管取付工(市
場単価)　3m未満 箇所

規格･仕様(管径 100mm),施工規模(5箇所未

満),時間的制約を受ける場合の補正(無),

夜間作業補正(無),取付管長3m未満の場合

の補正(有),取付管長5m以上12m未満の補正

(無),本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正(無)

       1.000
取付管布設および支管取付工(市
場単価)　5m以上 箇所

規格･仕様(管径 100mm),施工規模(5箇所未

満),時間的制約を受ける場合の補正(無),

夜間作業補正(無),取付管長3m未満の場合

の補正(無),取付管長5m以上12m未満の補正

(有),本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正(無)

付帯工（単独）

舗装撤去工

      86.000
舗装版切断

m

第0012号代価表

      86.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      88.000
舗装版破砕

m2

第0013号代価表

      88.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

       4.000
殻運搬処理

m3

第0014号代価表

       4.000
殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       9.400
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

下妻市10



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       2.000
発生土処理

m3

第0015号代価表

       2.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0003号代価表

       2.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３

舗装仮復旧工

      39.000
下層路盤

m2

第0016号代価表

      39.000
下層路盤(一般市道)RC-40　t=200
㎜ m2

全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      39.000
上層路盤

m2

第0017号代価表

      39.000
上層路盤(一般市道)M-30　t=150
㎜ m2

全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(粒度調整砕石 M-30),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

舗装本復旧工

      88.000
表層

m2

第0018号代価表

      88.000
表層(一般市道)再生密粒度As　t=
40mm　W=1.4m以上3.0m以下 m2

平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(40 mm),材料(再生密粒度ア

スコン（１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

仮設工

交通管理工

       2.000
交通誘導警備員

人日

下妻市11



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

      10.000
交通誘導警備員Ｂ

人

直接工事費計

共通仮設

共通仮設費

運搬費

      14.600
仮設材運搬費

t

第0020号代価表

      14.600
仮設材等の運搬(1車1回往復)　製
品長12ｍ以内　片道運搬距離18km t

第0021号代価表

      14.600
仮設材等の積込み取卸し費　基地
積込→現場→基地取卸 t

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

下妻市12



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

請負工事費

下妻市13



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0001 号 代価表 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.28m3　砂（埋戻し用）

100.000 m3

世話役

人

普通作業員

人

砂

     126.000 m3
埋め戻し用

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3

) 時間

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0002 号 代価表 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.28m3　発生土

100.000 m3

世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3

) 時間

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0003 号 代価表 発生土処分工　４ｔ車（山積0.28m3）

1.000 ｍ３

発生土運搬工(4t積級･2t積級)機械積込み

       1.000 m3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級),運搬距離（実数
入力）(2.1 km),DID区間(DID区間なし),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)),ﾀｲﾔ損耗費(良好)

ストックヤード利用料金

       1.000 ｍ３
発生土搬入

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市16



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0004 号 代価表 建て込み簡易土留　掘削深2.0ｍ以下

1.000 ｍ

建込工(たて込み簡易土留)

       1.000 m
掘削深(掘削深2.0m以下)

引抜工(たて込み簡易土留)

       1.000 m
掘削深(掘削深2.0m以下),ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0
）)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0005 号 代価表 建て込み簡易土留　掘削深2.5ｍ以下

1.000 ｍ

建込工(たて込み簡易土留)

       1.000 m
掘削深(掘削深2.5m以下)

引抜工(たて込み簡易土留)

       1.000 m
掘削深(掘削深2.5m以下),ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0
）)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0006 号 代価表 底部工（組立式１号φ150）

1.000 箇所

砕石基礎工

       0.950 ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.186 m3
構造物種別(小型構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機
能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工
の種類(養生無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工ﾏﾝﾎｰﾙ用

       0.848 m2

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市19



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0007 号 代価表 底部工（インバートのみ）

1.000 箇所

ﾓﾙﾀﾙ上塗工ﾏﾝﾎｰﾙ用

       0.186 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.848 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸ
ﾚｰﾝ機能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),
養生工の種類(養生無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0008 号 代価表 内副管

1.000 箇所

貼付型内副管継手

       1.000 個
1号人孔用　副管径Φ100

塩化ビニル管　プレーンエンド

       1.000 本
VUΦ100　L=4.0ｍ

副管用90°曲管

       1.000 個
Φ100

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市21



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0009 号 代価表 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.13m3　砂（埋戻し用）

100.000 ｍ３

世話役

人

普通作業員

人

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)山積0.13m3(平

積0.1m3) 日

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0010 号 代価表 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 　山積0.13m3　発生土

100.000 ｍ３

世話役

人

普通作業員

人

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)山積0.13m3(平

積0.1m3) 日

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0011 号 代価表 発生土処分工　２ｔ車（山積0.13m3）

1.000 ｍ３

発生土運搬工(4t積級･2t積級)機械積込み

       1.000 m3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級),運搬距離（実数
入力）(2.1 km),DID区間(DID区間なし),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
(小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)),ﾀｲﾔ損耗費(良好)

ストックヤード利用料金

       1.000 ｍ３
発生土搬入

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0012 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.42%,労57.13%,材27.45%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.490 ％  K1

特殊作業員

      19.600 ％  R1

土木一般世話役

      10.550 ％  R2

普通作業員

       8.730 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      23.290 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0013 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機13.49%,労80.49%,材6.02%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      13.490 ％  K1

土木一般世話役

      28.910 ％  R1

運転手（特殊）

      27.690 ％  R2

普通作業員

      23.890 ％  R3

軽油

       6.020 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0014 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機44.95%,労38.97%,材16.08%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.950 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      38.970 ％  R1

軽油

      16.080 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０７

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

費用の内訳

入力値

3

3

1

5

1

入力名称

舗装版破砕

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）

無し

11.5km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0015 号 代価表 床掘り

1.000 m3
施工P(機19.87%,労72.99%,材7.14%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

      19.870 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

運転手（特殊）

      39.960 ％  R1

普通作業員

      33.030 ％  R2

軽油

       7.140 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

土質

施工方法

費用の内訳

入力値

1

5

1

入力名称

土砂

上記以外（小規模）

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0016 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.62%,労72.88%,材21.50%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.910 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.550 ％  K2

普通作業員

      30.500 ％  R1

運転手（特殊）

      26.320 ％  R2

特殊作業員

      13.940 ％  R3

再生クラッシャーラン

      19.410 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       2.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0017 号 代価表 上層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.20%,労67.43%,材27.37%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.690 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.360 ％  K2

普通作業員

      28.220 ％  R1

運転手（特殊）

      24.350 ％  R2

特殊作業員

      12.900 ％  R3

粒度調整砕石

      25.440 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       1.880 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

150

1

5

1

入力名称

150 mm

1層施工

粒度調整砕石 M-30

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市30



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0018 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.61%,労13.99%,材84.40%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.030 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.210 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.190 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       4.750 ％  R1

運転手（特殊）

       3.300 ％  R2

特殊作業員

       3.180 ％  R3

土木一般世話役

       1.150 ％  R4

再生アスファルト混合物

      77.400 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       6.700 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.270 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

40

11

2

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

40 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市31



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0019 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.35%,労9.47%,材89.18%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.870 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.130 ％
運転質量８～２０ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.390 ％  R1

運転手（特殊）

       1.940 ％  R2

特殊作業員

       1.890 ％  R3

土木一般世話役

       0.670 ％  R4

再生アスファルト混合物

      81.560 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.060 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.470 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

40

11

2

1

入力名称

3.0m超

40 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市32



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0020 号 代価表 仮設材等の運搬(1車1回往復)　製品長12ｍ以内　片道運搬距離18km

1.000 t

基本運賃区分

       2.000 t
製品長12m以内 20kmまで

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市33



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0021 号 代価表 仮設材等の積込み取卸し費　基地積込→現場→基地取卸

1.000 t

積込み．取卸し費（仮設材等）

       2.000 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市34



令 和 6 年 度

06 国 補 公 下 第 １ － ２ 号

数 量 計 算 書

下妻市 小島 地内　φ150mm

令 和 6 年 9 月

下 妻 市 建 設 部 上 下 水 道 課

【　開　削　工　法　】



工事概要書（06国補公下第１－２号）

１．150ｍｍ汚水管布設工

工事延長 Ｌ＝ 216.800 ｍ

布設延長 Ｌ＝ 211.400 ｍ

基礎延長 Ｌ＝ 210.500 ｍ

２．組立式マンホール設置工

組立式０号マンホール Ｎ＝ 0 組

組立式１号マンホール Ｎ＝ 5 組

組立式２号マンホール Ｎ＝ 0 組

組立式小型マンホール（Ｓ号） Ｎ＝ 0 組

３．汚水桝及び取付管工 Ｎ＝ 10 箇所

４．付帯工 1 式



1.数量集計表

2.φ150mm管布設工

3.φ150mm土工

4.φ150mm土留工

5.マンホ－ル築造工

6.汚水桝設置及び取付管工

7.付帯工

目　　　次



1. 数 量 集 計 表

　



工　　種 種　　別 細 別 規 格 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

管きょ工 　

(φ200VU)

(φ150VU) 管路土工 控除 控除

管路掘削 機械掘削　 山積Q=0.28m
3 m3 390.96

機械掘削　 山積Q=0.45m
3 m3

機械掘削　 山積Q=0.80m
3 m3

機械掘削　 素堀り m3

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 390 390.96

管路埋戻 砂埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3 66.66

砂埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

砂埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

砂埋戻工　 素堀り m3

砕石埋戻工　 素堀り m3

砂埋戻工　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 67 66.66

発生土埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3 259.25

発生土埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

発生土埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

発生土埋戻工　 素堀り m3

発生土埋戻工　 山積Q=0.28m3合計 m3 260 259.25

発生土処理 山積Q=0.28m
3 m3 102.89

山積Q=0.45m
3 m3

山積Q=0.80m
3 m3

素堀り m3

発生土処理　 山積Q=0.28m3合計 m3 100 102.89

本管 取付管

路床入替工 再生砕石(RB-40)　t=55cm m3

再生砕石(RB-40)　t=60cm m3

県道車道 再生砕石(RB-40)　t=75cm m3

管布設工 ｍ 211.4 211.40

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φ150mm×4.00m 本 50 50

(片受直管)

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φ150mm×4.00m 本 3 3

(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管)

硬質塩化ビニル管布設工 φ200mm ｍ

硬質塩化ビニル管布設工 φ150mm ｍ 211.4 211.40

継手 マンホール用可とう継手 φ100mm 個

　 φ150mm 個 12 12

φ200mm 個

管路土留工

たて込み簡易土留 H=2.00m ｍ 115.5 115.50

H=2.50m ｍ 101.3 101.30

H=3.00m ｍ

H=3.50m ｍ

H=4.00m ｍ

H=4.50m ｍ

 数 量 総 括 表 

単
位



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

マンホール工 　 　

組立マンホール工 　

組立1号マンホール 　 箇所 5 5

マンホール材料 式 1 1

　　　マンホール蓋 T-14 組 4 4

　 T-25 組 1 1

　　　調整モルタル 25.0kg/袋 袋 2 2.1 85 ÷40mm ÷40mm

　 12.5kg/袋 袋 1 1

　　　調整リング 50mm 個 2 2

100mm 個 1 1

150mm 個 2 2

　 　　　斜壁ブロック H=300 個

H=450 個 1 1

H=600 個 4 4

　　　直壁ブロック H=300 個

H=600 個

H=900 個

H=1200 個

H=1500 個

H=1800 個

　　　躯体ブロック H=600 個

H=900 個

H=1200 個 3 3

H=1500 個 2 2

H=1800 個

　　　底版ブロック H=130 個 5 5

削孔工 φ100mm 箇所

　 φ150mm 箇所 7 7

　 φ200mm 箇所

φ250mm 箇所

底部工

φ150mm 砕石基礎工 m2 4.8 4.75 5箇所 ×0.95 ×0.95

インバートコンクリート m3 1.3 1.30 7箇所 ×0.186 ×0.186

モルタル上塗り工 m2 5.9 5.94 7箇所 ×0.848 ×0.848

ブロック据付工

標準3.0m 箇所 5 5

標準+3.0～4.0m 箇所

標準+4.0～5.0m 箇所

標準+5.0～6.0m 箇所

転落防止はしご 個 2 2 人孔深h=2.0m以上

防護ネット 個

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

マンホール工 副管設置工 　 　

　 外副管 箇所

管類 式

　　　副管用支管 φ100mm×φ150mm 個

　　　プレーンエンド直管 φ100mm×4.00m m

　　　カラー φ100mm 個

　　　90゜曲管 φ100mm 個

　　　キャップ φ100mm 個

副管取付工 平均落差 m

　 　 　

砕石基礎工 　 ㎡

　 　

型枠工 　 ㎡

　 　

コンクリート工 　 m3

内副管 箇所

管類 式

　　　内副管用継手 φ100mm×φ150mm 個 2 2 省スペース型

　　　プレーンエンド直管 φ100mm×4.00m m 2.0 1.96

　　　カラー φ100mm 個 1.0

　　　90゜曲管 φ100mm 個 1.0 1

　　　固定バンド φ100mm用 個 1.0

　　　キャップ φ100mm 個

副管取付工 平均落差 m

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量

当　初 変　更 当　初 変　更

取付管 　

及びます工 管路土工

管路掘削 機械掘削　山積Q=0.13m3(官地部) m3 20.35 20.35

機械掘削　山積Q=0.13m3(民地部) m3 11.23 11.23

合計 m3 32.00 31.58

管路埋戻 砂埋戻工　山積Q=0.13m3(官地部) m3 3.47 3.47

砂埋戻工　山積Q=0.13m3(民地部) m3

合計 m3 3.00 3.47

発生土埋戻工　山積Q=0.13m
3
(官地部) m3 10.75 10.75

発生土埋戻工　山積Q=0.13m
3
(民地部) m3 11.13 11.13

合計 m3 22.00 21.88

発生土処理 山積Q=0.13m
3
(官地部) m3 8.00 8.40 8.40

砂基礎 m3 0.30 0.30 0.30

ます設置工

　 小口径塩ビ製ます 3方向流入ｺﾞﾑ輪型(横型)　φ200-φ100 個 10 10 10

　 3方向流入ｺﾞﾑ輪型(横型)　φ200-φ150 個

3方向流入ｺﾞﾑ輪型(縦型)　φ200-φ100 個

3方向流入ｺﾞﾑ輪型(縦型)　φ200-φ150 個

φ200-150 φ200-100

桝設置工(塩化ビニル製)H≦1.5m 箇所 10 10 10

　 1.5＜H≦2.0m 箇所

　 2.0m＜H 箇所

取付管布設工

取付管設置工

VUφ100mm H＜3.0m 箇所 6 6 6

3.0≦H＜5.0m 箇所 2 2 2

5.0m≦H 箇所 2 2 2

VUφ150mm H＜3.0m 箇所

3.0≦H＜5.0m 箇所

5.0m≦H 箇所

備　　　　考

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

付帯工 　

舗装撤去工 本管 取付管 控除 本管 取付管 控除

　 舗装版切断 As　t=15cm以下 ｍ 460 460.36 433.60 26.76

　 Co　t=15cm以下 ｍ

舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2 210 209.69 195.12 14.57

Co　t=10cm以下 m2

ｶﾞﾗ運搬処理 Asガラ m3 21 21.01 21.01 0.60 0.60

Coガラ m3

本復旧時舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2 316 315.52 330.09 14.57

路盤掘削 m3 8 8.41 7.81 0.60

残土処分工 m3 9 9.34 8.41 /0.9= 9.34

道路復旧工

下層路盤工

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=13cm m2

一般市道 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=20cm m2 209 208.74 195.12 13.62

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=24cm m2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=30cm m2

上層路盤工

一般市道 粒調砕石(M-30)　t=15cm m2 209 208.74 195.12 13.62

粒調砕石(M-30)　t=20cm m2

仮復旧表層工

再生粗粒度As　t=5cm m2

再生密粒度As　t=5cm m2

再生粗粒度As　t=5cm×2 m2

本復旧基層工

再生粗粒度As　t=3cm m2

再生粗粒度As　t=4cm m2

再生粗粒度As　t=5cm m2

本復旧表層工

再生細粒度As　t=3cm m2

一般市道 再生密粒度As　t=4cm m2 525 525.21 525.21

再生密粒度As　t=5cm m2

再生粗粒度As　t=5cm m2

区画線工

区画線設置（溶融式） 実線・ゼブラ　15㎝ ｍ

実線・ゼブラ　20㎝ ｍ

実線・ゼブラ　30㎝ ｍ

実線・ゼブラ　45㎝ ｍ

破線　30㎝ ｍ

矢印・記号・文字 ｍ

 数 量 総 括 表 



2. φ 150mm 管 布 設 工

　



φ150mm管布設工数量計算書

路 人孔番号 掘　削 人孔種別 管体延長 基礎延長 管本数
延　長 控除延長 管　体 控除延長 基　礎 プレーン

線 当　初 変　更 当初 変更 当初 変更 延　長 当初 変更 延　長 片受直管 エンド
上　流 上　流 変更 上流 上流 上流 上流 上段:変更 上流 上流 上段:変更 直　管

名 下　流 下　流 当初 下流 下流 下流 下流 下段:当初 下流 下流 下段:当初 上段:変更 上段:変更
下段:当初 下段:当初

m m m m m m m 本 本 ｍ 本

A ―

11037 2 20.50 １号 0.450 20.050 0.075 19.975 5.013 5 0.05 BH0.28m3

2 １号 0.450 0.075 

11037 3 64.00 １号 0.450 63.100 0.075 62.950 15.775 15 3.10 BH0.28m3

3 １号 0.450 0.075 

11039 4 31.00 １号 0.450 30.100 0.075 29.950 7.525 7 2.10 BH0.28m3

4 １号 0.450 0.075 

11039 5 32.00 １号 0.450 31.100 0.075 30.950 7.775 7 3.10 BH0.28m3

5 １号 0.450 0.075 

11039 既設1 5.50 １号 0.450 4.600 0.075 4.450 1.150 1 0.60 BH0.28m3

B ―

11038 7 18.80 １号 0.450 18.350 0.075 18.275 4.588 4 2.35 BH0.28m3

7 １号 0.450 0.075 

11038 既設2 45.00 １号 0.450 44.100 0.075 43.950 11.025 11 0.10 BH0.28m3

φ200mm

合　計

φ150mm

合　計 216.80 211.40 210.50 50 11.40 3

備　考



3. φ 150mm 土 工

　



φ150mm管　路　土　工　数　量　計　算　書

路 人孔番号 掘　削　時 埋　戻　時 平　　　均 掘 掘　削 機　械 埋戻し土量 残
掘　削　深 掘　削　深 掘　削　深 削 延　長 掘　削 砂埋戻し 発生土 管渠体積 土

線 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 幅 土　量 上段:変更 上段:変更 上段:変更 量 備　考
上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 変更 変更 変更 下段:当初 下段:当初 下段:当初

名 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 当初 当初 当初 厚さ 土量 厚さ 土量 断面 土量 上段:変更
埋戻時 埋戻時 下段:当初

m m m m 掘削時 掘削時 m m m
3

m m
3

m m
3

m2 m
3

m
3

A 1.94 1.94 1.92 

11037 2 1.89 1.89 1.92 0.90 20.50 34.69 0.365 6.30 1.205 22.23 0.021 0.43 9.99 BH0.28m3

2 1.91 1.91 1.88 

11037 3 1.85 1.85 1.88 0.90 64.00 105.98 0.365 19.68 1.165 67.10 0.021 1.34 31.42 BH0.28m3

3 1.87 1.87 1.92 

11039 4 1.97 1.97 1.92 0.90 31.00 52.45 0.365 9.53 1.205 33.62 0.021 0.65 15.09 BH0.28m3

4 1.99 1.99 2.14 

11039 5 2.28 2.28 2.14 0.90 32.00 60.48 0.365 9.84 1.425 41.04 0.021 0.67 14.88 BH0.28m3

5 2.30 2.30 2.31 

11039 既設1 2.32 2.32 2.31 0.90 5.50 11.24 0.365 1.69 1.595 7.90 0.021 0.12 2.46 BH0.28m3

B 1.94 1.94 2.06 

11038 7 2.18 2.18 2.06 0.90 18.80 34.18 0.365 5.79 1.345 22.76 0.021 0.39 8.89 BH0.28m3

7 2.20 2.20 2.31 

11038 既設2 2.41 2.41 2.31 0.90 45.00 91.94 0.365 13.83 1.595 64.60 0.021 0.95 20.16 BH0.28m3

変更

合　計 当初 216.80 390.96 66.66 259.25 102.89 

素堀り 変更

当初

BH0.28m3 変更

残土量＝機械掘削土量－（発生土埋戻し土量÷0.9） 当初 216.80 390.96 66.66 259.25 102.89 

BH0.45m3 変更

当初

BH0.80m3 変更

当初



4. φ 150mm 土 留 工

　



φ150mm管  路  山  留  工  数  量  計  算  書

路線名 人孔番号 平　均 路線延長 素堀り 建込み簡易土留め工

当　初 変　更 掘削深 H=2.00 H=2.50 H=3.00 H=3.50 H=4.00 H=4.50 備　　考

上段:変更 上　流 上　流 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

下段:当初 下　流 下　流 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

A

11037 2 1.92 20.50 20.50 

2

11037 3 1.88 64.00 64.00 

3

11039 4 1.92 31.00 31.00 

4

11039 5 2.14 32.00 32.00 

5

11039 既設1 2.31 5.50 5.50 

B

11038 7 2.06 18.80 18.80 

7

11038 既設2 2.31 45.00 45.00 

変更設計

合　計 当初設計 216.80 115.50 101.30 



5. マ ン ホ － ル 築 造 工

　



組立1号マンホール数量計算書 

マ  ン マ  ン 上  部 流出管 流  入  管   副  管 組   立   マ   ン   ホ   ー   ル   材   料  削 孔 工 底部基礎工 継手 摘

ホール ホール ブロッ 管底高 管 管 管底高 管 管 落 管底高 管 管 落 管 管 落 管 管 落 底 躯体ブロック 直 壁( 90 ) 斜壁(60*90) 調整リング 無収縮 鉄蓋 (mm) 副管用
番  号 深 ク  高 種 径 種 径 差 種 径 差 種 径 差 種 径 差 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 ﾓﾙﾀﾙ T-25 T-14 100 150 200 250 一般 なし のみ 100 150 200 100 150 要

上段:変更設計 上段：変更設計

下段:当初設計 当初設計 変更設計 当初設計 変更設計 下段：当初設計

m m m mm m mm mm m mm mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍｍ 枚 枚 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

2 1.801 1.971 19.359 VU 150 19.379 VU 150 20 1 1 1 1 11 1 1 1 2

3 1.763 1.933 19.147 VU 150 19.167 VU 150 20 1 1 1 1 23 1 1 1 2

4 1.886 2.056 19.034 VU 150 19.054 VU 150 20 1 1 1 1 46 1 1 1 2

5 2.192 2.362 18.918 VU 150 18.938 VU 150 20 1 1 1 1 2 1 1 1 2

既設1 3.762 3.932 17.348 VU 150 18.901 VU 150 1553 VU 100 1553 1 1 1

7 2.093 2.263 18.977 VU 150 18.997 VU 150 20 1 1 1 1 3 1 1 1 2 次世代型

既設2 3.417 3.587 17.723 VU 150 18.842 VU 150 1119 VU 100 1119 1 1 1

当初設計 変更設計 3.0mまで 5箇所

2.384 3.0～4.0ｍ

平均 平均 4.0～5.0ｍ

合計 0.477 5.0～6.0ｍ 5 3 2 1 4 2 1 2 85 1 4 7 5 2 12

可とう継手



1 号組立式マンホール底部工数量 (φ150mm)

φ 900
φ 150 

躯体ブロック

インバートコンクリート

底版

基礎砕石

1100

１，インバートコンクリート

1/4 × π × 0.90
2

× 0.32 ＝ 0.204 m
3

- 1/4 × π × 0.15
2

× 1/2 × 0.90 ＝ － 0.008 m
3

- 0.15 × 0.075 × 0.90 ＝ － 0.010 m
3

ΣV ＝ 0.186 m
3

２，モルタル上塗り工

1/4 × π × 0.90
2

＝ 0.636 m
2

0.15 × π × 1/2 × 0.90 ＝ 0.212 m
2

× 0.075 × 0.90 ＝ 0.135 m
2

- 0.15 × 0.90 ＝ － 0.135 m
2

ΣV ＝ 0.848 m
2

３，基礎砕石（t＝20cm）

1/4 × π × 1.10
2

＝ 0.950 m
2

2

1
5
0
 

3
2
0
 

1
7
0

1
3
0

2
0
0



副　管　数　量　計　算　書

人孔 副 管 諸 寸 法 副 管 用 材 料 副 管 用 資 材
今回・将来 人孔形状 副管高 副管断面 本管断面 直管長 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻高 ｺﾝｸﾘｰﾄ 型  枠 砕石基礎 副管用90度支管 90度曲管 接着受口ｶﾗｰ 直　管 ｷｬｯﾌﾟ 備　考

番号 ・既設接続 150-100 φ100 φ100 φ100 φ100用
H A B C D E F G I J K L M
m mm mm m m m3 m2 m2 個 個 個 m 個

既設1 1 今回 1 １号 1.553 1 φ100 φ150 1.197 1 1.197 ― 内副管

既設2 1 今回 1 １号 1.119 1 φ100 φ150 0.763 1 0.763 ― 内副管

箇所数

変更

合　計 当初 2 1.960 2 1.960
※上段：変更設計

計算例 　下段：当初設計
箇所　＝ m3／式

C=副管高H-ｽﾃｯﾌﾟ(5cm)+副管径/2+曲管+支管+管厚(流入管) 接着剤　：　V＝(0.045＋0.060)× 2 箇所　＝ 0.21 Kg／式

D=副管高H+(管底～底盤下)-管厚

E=0.30*0.30*D-(π/4*副管外径^2)*H

F=(0.30*2+0.30)*D



6.汚水桝設置及び取付管工

　



取　付　管　土　工　数　量　計　算　書

路    線 掘 削 深（m） 延長(m) 設置箇所数 掘削延長(m) 布設延長(m) 掘削土量（m3） 桝設置

桝番号 Ｌ・Ｒ 取付管径 起点部 終点部 平均 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 発生土 上段:変更 上段:変更 上段:変更

上段:変更 上段:変更 上段:変更 掘削深 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 管外径 高さ 上端幅 下段:当初 下段:当初 下段:当初

下段:当初 下段:当初 下段:当初 H1(H4) H2(H3) H' L5(L6) （箇  所） L5(L6) L1(L2)+1.0m １箇所当り 全  体 (m) (m) １箇所当り 全  体 舗装控除厚 １箇所当り 全  体 １箇所当り 全  体 箇所数

001 Ｒ 1 φ100 1.61 1.62 1.615 1.25 1 1.25 2.70 1.70 1.70 0.114 0.314 0.676 0.23 0.23 0.35 1.03 1.03 0.56 0.56 1

002 Ｒ 1 φ100 1.11 1.12 1.115 1.25 1 1.25 2.70 1.03 1.03 0.114 0.314 0.676 0.23 0.23 0.35 0.43 0.43 0.55 0.55 1

003 Ｒ 1 φ100 1.11 1.12 1.115 1.25 1 1.25 2.70 1.03 1.03 0.114 0.314 0.676 0.23 0.23 0.35 0.43 0.43 0.55 0.55 1

004 Ｒ 1 φ100 1.11 1.12 1.115 1.25 1 1.25 2.70 1.03 1.03 0.114 0.314 0.676 0.23 0.23 0.35 0.43 0.43 0.55 0.55 1

005 Ｒ 1 φ100 1.61 1.62 1.615 1.25 1 1.25 2.70 1.70 1.70 0.114 0.314 0.676 0.23 0.23 0.35 1.03 1.03 0.56 0.56 1

006 R 1 φ100 1.61 1.63 1.620 1.92 1 1.92 3.37 2.63 2.63 0.114 0.314 0.676 0.35 0.35 0.35 1.59 1.59 0.86 0.86 1

007 Ｒ 1 φ100 1.61 1.63 1.620 1.92 1 1.92 3.37 2.63 2.63 0.114 0.314 0.676 0.35 0.35 0.35 1.59 1.59 0.86 0.86 1

008 L 1 φ100 1.41 1.42 1.415 1.40 1 1.40 2.85 1.59 1.59 0.114 0.314 0.676 0.26 0.26 0.35 0.87 0.87 0.62 0.62 1

011 L 1 φ100 1.31 1.35 1.330 3.73 1 3.73 5.18 3.89 3.89 0.114 0.314 0.676 0.68 0.68 0.35 2.01 2.01 1.66 1.66 1

012 Ｌ 1 φ100 1.11 1.15 1.130 3.73 1 3.73 5.18 3.12 3.12 0.114 0.314 0.676 0.68 0.68 0.35 1.34 1.34 1.63 1.63 1

変　更

合　 計 当　初 10 18.95 33.45 20.35 3.47 10.75 8.4 10

(　官　地　部　)

埋戻し土量（m3） 残土量(m3)

埋戻し用砂

上段：変更・下段：当初 上段：変更・下段：当初



取　付　管　土　工　数　量　計　算　書
(　民　地　部　)

路    線 掘削深(ｍ) 延　長 設置 掘削延長 掘削土量（m3） 埋戻し土量（m3） 砂基礎
桝番号 Ｌ・Ｒ 起点部 終点部 平均掘削 箇所数 m3 備　　　考

上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

H0 H1(H4) （m） （箇  所） ｍ １箇所当り 全  体 １箇所当り 全  体

001 Ｒ 1.60 1.61 1.605 1.00 1 1.00 1.40 1.40 1.39 1.39 0.03

002 Ｒ 1.10 1.11 1.105 1.00 1 1.00 0.85 0.85 0.84 0.84 0.03

003 Ｒ 1.10 1.11 1.105 1.00 1 1.00 0.85 0.85 0.84 0.84 0.03

004 Ｒ 1.10 1.11 1.105 1.00 1 1.00 0.85 0.85 0.84 0.84 0.03

005 Ｒ 1.60 1.61 1.605 1.00 1 1.00 1.40 1.40 1.39 1.39 0.03

006 R 1.60 1.61 1.605 1.00 1 1.00 1.40 1.40 1.39 1.39 0.03

007 Ｒ 1.60 1.61 1.605 1.00 1 1.00 1.40 1.40 1.39 1.39 0.03

008 L 1.40 1.41 1.405 1.00 1 1.00 1.17 1.17 1.16 1.16 0.03

011 L 1.30 1.31 1.305 1.00 1 1.00 1.06 1.06 1.05 1.05 0.03

012 Ｌ 1.10 1.11 1.105 1.00 1 1.00 0.85 0.85 0.84 0.84 0.03

変　更

合　 計 当　初 10 10.00 11.23 11.13 0.30



取　付　管　管　材　数　量　計　算　書　φ100mm

路　　線 ｺﾞﾑ輪受口片受直管 取付管設置工（箇所） 桝設置深(H) 桝形状 ます設置工（箇所） 備考

桝番号 Ｌ・Ｒ φ100(m/箇所) Ｌ＜3.0m 3.0m≦Ｌ＜5.0m 5.0m≦Ｌ φ200 H≦1.5m 1.5ｍ＜Ｈ≦2.0m 2.0m＜Ｌ

上  段 : 変  更　設　計

下　段 : 当　初　設　計

001 Ｒ 2.70 1 1.50 横型 1

002 Ｒ 2.70 1 1.00 横型 1

003 Ｒ 2.70 1 1.00 横型 1

004 Ｒ 2.70 1 1.00 横型 1

005 Ｒ 2.70 1 1.50 横型 1

006 R 3.37 1 1.50 横型 1

007 Ｒ 3.37 1 1.50 横型 1

008 L 2.85 1 1.30 横型 1

011 L 5.18 1 1.20 横型 1

012 Ｌ 5.18 1 1.00 横型 1

変　更

合　　計 当　初 6 2 2 10

横型 10

縦型



公共桝取付概略図

道路幅員

L1 L2

1.000 1.000

L3 L4

L5 掘削幅 L6

ｍ

##

取付管径 管外径 砂埋戻し
1 100 0.114 0.314
2 150 0.165 0.365

掘削上端幅 B = 0.55 + ｛ ( H' × 0.2 ) × 2 ｝

掘削上端幅 B

路盤下端幅

掘削下端幅
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7. 付 帯 工

　



付　帯　工　数　量　計　算　表

路 掘 舗装切断 舗 ガ 本　復　旧　工 ガ

人孔番号 掘　削 装 ラ 表　層　工 上層路盤工 ガ 下層路盤工 上層路盤工 路盤 本復旧時 ラ
線 削 本 延 AS 版 処 ラ すきとり 舗装版 処

延　長 厚 破 分 控除 処 破砕 分
名 当初 変更 幅 砕 工 分 工

上段:変更 上流 上流 上段:変更 変更 工 工 (影響部) （影響部）

下段:当初 下流 下流 下段:当初 当初 数 長 復旧幅 厚さ 面積 面積 計 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 体積

m m 本 m m m
2

m
3

m m m
2

m
2

m
2

m m m
2

m m m
2

m
3

m m m
2

m m m
2

m m m
2

m m m
3

m3 m2 m3

A

11037 2 20.50 0.90 2 41.00 0.04 18.45 0.74 1.83 0.04 37.52 37.52 0.90 0.20 18.45 0.90 0.15 18.45 0.74 19.07 0.76

2

11037 3 64.00 0.90 2 128.00 0.04 57.60 2.30 1.83 0.04 117.12 117.12 0.90 0.20 57.60 0.90 0.15 57.60 2.30 59.52 2.38

3

11039 4 31.00 0.90 2 62.00 0.04 27.90 1.12 3.10 0.04 96.10 96.10 0.90 0.20 27.90 0.90 0.15 27.90 1.12 68.20 2.73

4

11039 5 32.00 0.90 2 64.00 0.04 28.80 1.15 3.10 0.04 99.20 99.20 0.90 0.20 28.80 0.90 0.15 28.80 1.15 70.40 2.82

5

11039 既設1 5.50 0.90 2 11.00 0.04 4.95 0.20 3.10 0.04 17.05 17.05 0.90 0.20 4.95 0.90 0.15 4.95 0.20 12.10 0.48

B

11038 7 18.80 0.90 2 37.60 0.04 16.92 0.68 2.48 0.04 46.62 46.62 0.90 0.20 16.92 0.90 0.15 16.92 0.68 29.70 1.19

7

11038 既設2 45.00 0.90 2 90.00 0.04 40.50 1.62 2.48 0.04 111.60 111.60 0.90 0.20 40.50 0.90 0.15 40.50 1.62 71.10 2.84

変　更

合　計 当　初 216.80 433.60 195.12 7.81 525.21 195.12 195.12 7.81 330.09 13.20

Asｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m
3

仮復旧基層工 t=3cm変更 m
2

上層路盤工 t=15cm 変更 m
2

下層路盤工 t=13cm 変更 m
2

路床入替工 t=55cm 変更 ㎥ 本復旧表層工 t=3cm 変更 m
2

当　　初 21.01 m
3

t=3cm当初 m
2

t=15cm 当初 m
2

t=13cm 当初 m
2

t=55cm 当初 ㎥ t=3cm 当初 m
2

Coｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m
3

t=4cm変更 m
2

t=15cm 変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=60cm 変更 ㎥ t=4cm 変更 m
2

当　　初 m
3

t=4cm当初 m
2

一般市道 t=15cm 当初 195.12 m
2

一般市道 t=20cm 当初 195.12 m
2

t=60cm 当初 ㎥ 一般市道 t=4cm 当初 525.21 m
2

仮復旧表層工 t=3cm変更 m
2

t=5cm変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=75cm 変更 ㎥ t=10cm 変更 m
2

t=3cm当初 m
2

t=5cm当初 m
2

t=20cm 当初 m
2

t=20cm 当初 m
2

t=75cm 当初 ㎥ t=10cm 当初 m
2

t=4cm変更 m
2

t=30cm 変更 m
2

t=4cm当初 m
2

t=30cm 当初 m
2

t=5cm変更 m
2

t=5cm当初 m
2

仮復旧工
表層工 基層工 路床入替工

（再生密粒度As） （M-30） （再生密粒度As） （再生粗粒度As） （RC-40） （M-30） （RB-40）

小　計



取　　付　　管　　付　　帯　　工　　

本管 本復旧表層工

掘削幅 ( H' ) ( B ) ( t ) 路盤掘削 表層工 ( m
2
 ) 基層工 ( m

2
 ) 上層路盤工 ( m

2
 ) 下層路盤工 ( m

2
 ) 路床入替工(m

3
) ｶﾞﾗ処分工 影響幅 復旧幅

(本) 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

変更 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

当初 (m
3
) (m

2
) (m

3
) (m)

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

上層路盤工 t= cm m2 変更 t= cm m2 変更 表層工 t= cm m2 変更 基層工 t= cm m2 変更

一般市道 t= 15 cm 13.62 m2 当初 一般市道 t= 20 cm m2 当初 (仮復旧) t= cm m2 当初 (仮復旧) t= cm m2 当初

t= cm m2 変更 t= cm m2 変更 t= cm m2 変更 t= cm m2 変更

t= cm m2 当初 t= cm m2 当初 t= cm m2 当初 t= cm m2 当初

t= cm m2 変更 路床入替工 t= cm m3 変更 表層工 t= cm m2 変更 t= cm m3 変更

t= cm m2 当初 t= cm m3 当初 (本復旧) t= cm m2 当初 t= cm m3 当初

t= cm m2 変更 t= cm m3 変更 t= cm m2 変更

t= cm m2 当初 t= cm m3 当初 t= cm m2 当初
0.2

下層路盤工 t= cm 変更 t= cm m3 変更 t= cm m2 変更

t= cm 当初 t= cm m3 当初 t= cm m2 当初

路　　線 設　置 舗装切断長 ( m ) 平均掘削深 現況路盤厚 掘削上端幅 路盤下端幅 現況舗装厚 舗装版破砕 残土処分 ｶﾞﾗ処分工 仮復旧舗装

路線番号 L・R
箇　所

掘削延長
L5 (L6) 側溝幅

切断本数
切断長

1箇所数量 全体数量
表層厚 ｶﾞﾗ処分工 基層厚 舗装版破砕 面積 ( m

2
 )

個 (m) (m) 上段:変更 上段:変更上段:変更 上段:変更 上段:変更

上段：変更 変　更
変更

上段：変更 上段：変更 上段：変更
下段:当初 下段:当初下段:当初 下段:当初 下段:当初

下段：当初 当　初 当初 下段：当初 下段：当初 下段：当初 1箇所数量 全体数量 ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m
2
 ) ( m

3 
) ( m

3 
) ( m ) 1箇所数量 全体数量 ( m ) 1箇所数量 全体数量 路盤厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 路盤厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 路床厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 ( m ) 1箇所数量 全体数量

001 Ｒ 1 1.25 0.55 2 1.40 1.40 1.62 0.31 1.20 1.06 0.04 0.84 0.84 0.03 0.03 0.15 0.79 0.79 0.20 0.79 0.79

002 Ｒ 1 1.25 0.55 2 1.40 1.40 1.12 0.31 1.00 0.86 0.04 0.70 0.70 0.03 0.03 0.15 0.65 0.65 0.20 0.65 0.65

003 Ｒ 1 1.25 0.55 2 1.40 1.40 1.12 0.31 1.00 0.86 0.04 0.70 0.70 0.03 0.03 0.15 0.65 0.65 0.20 0.65 0.65

004 Ｒ 1 1.25 0.55 2 1.40 1.40 1.12 0.31 1.00 0.86 0.04 0.70 0.70 0.03 0.03 0.15 0.65 0.65 0.20 0.65 0.65

005 Ｒ 1 1.25 0.55 2 1.40 1.40 1.62 0.31 1.20 1.06 0.04 0.84 0.84 0.03 0.03 0.15 0.79 0.79 0.20 0.79 0.79

006 R 1 1.92 0.54 2 2.76 2.76 1.62 0.31 1.20 1.06 0.04 1.66 1.66 0.07 0.07 0.15 1.56 1.56 0.20 1.56 1.56

007 Ｒ 1 1.92 0.54 2 2.76 2.76 1.62 0.31 1.20 1.06 0.04 1.66 1.66 0.07 0.07 0.15 1.56 1.56 0.20 1.56 1.56

008 L 1 1.40 0.58 2 1.64 1.64 1.42 0.31 1.12 0.98 0.04 0.92 0.92 0.04 0.04 0.15 0.86 0.86 0.20 0.86 0.86

011 L 1 3.73 0.58 2 6.30 6.30 1.33 0.31 1.08 0.94 0.04 3.40 3.40 0.14 0.14 0.15 3.18 3.18 0.20 3.18 3.18

012 Ｌ 1 3.73 0.58 2 6.30 6.30 1.13 0.31 1.00 0.86 0.04 3.15 3.15 0.13 0.13 0.15 2.93 2.93 0.20 2.93 2.93

変　更

合計 当　初 10 26.76 14.57 0.60 0.60 13.62 13.62 

掘削上端幅 B 下層路盤工

13.62 

路盤下端幅

掘削下端幅

0.55

表
層

厚

t

H
'

路
盤

厚

1



令 和 ６ 年 度

06 市 単 公 下 第 １ － １ 号

数 量 計 算 書

下妻市 小島 地内　φ150mm

令 和 6 年 9 月

下 妻 市 建 設 部 上 下 水 道 課

【　開　削　工　法　】



工事概要書（06市単公下第１－１号）

１．150ｍｍ汚水管布設工

工事延長 Ｌ＝ 38.700 ｍ

布設延長 Ｌ＝ 37.800 ｍ

基礎延長 Ｌ＝ 37.650 ｍ

２．組立式マンホール設置工

組立式０号マンホール Ｎ＝ 0 組

組立式１号マンホール Ｎ＝ 2 組

組立式２号マンホール Ｎ＝ 0 組

組立式小型マンホール（Ｓ号） Ｎ＝ 0 組

３．汚水桝及び取付管工 Ｎ＝ 2 箇所

４．付帯工 1 式



1.数量集計表

2.φ150mm管布設工

3.φ150mm土工

4.φ150mm土留工

5.マンホ－ル築造工

6.汚水桝設置及び取付管工

7.付帯工

目　　　次



1. 数 量 集 計 表

　



工　　種 種　　別 細 別 規 格 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

管きょ工 　

(φ200VU)

(φ150VU) 管路土工 控除 控除

管路掘削 機械掘削　 山積Q=0.28m
3 m3 68.78

機械掘削　 山積Q=0.45m
3 m3

機械掘削　 山積Q=0.80m
3 m3

機械掘削　 素堀り m3

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 69 68.78

管路埋戻 砂埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3 11.91

砂埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

砂埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

砂埋戻工　 素堀り m3

砕石埋戻工　 素堀り m3

砂埋戻工　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 12 11.91

発生土埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3 45.28

発生土埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

発生土埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

発生土埋戻工　 素堀り m3

発生土埋戻工　 山積Q=0.28m3合計 m3 45 45.28

発生土処理 山積Q=0.28m
3 m3 18.47

山積Q=0.45m
3 m3

山積Q=0.80m
3 m3

素堀り m3

発生土処理　 山積Q=0.28m3合計 m3 18 18.47

本管 取付管

路床入替工 再生砕石(RB-40)　t=55cm m3

再生砕石(RB-40)　t=60cm m3

再生砕石(RB-40)　t=75cm m3

管布設工 ｍ 37.8 37.80

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φ150mm×4.00m 本 9 9

(片受直管)

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φ150mm×4.00m 本 1 1

(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管)

硬質塩化ビニル管布設工 φ200mm ｍ

硬質塩化ビニル管布設工 φ150mm ｍ 37.8 37.80

継手 マンホール用可とう継手 φ100mm 個

　 φ150mm 個 2 2

φ200mm 個

管路土留工

たて込み簡易土留 H=2.00m ｍ 12.5 12.50

H=2.50m ｍ 26.2 26.20

H=3.00m ｍ

H=3.50m ｍ

H=4.00m ｍ

H=4.50m ｍ

 数 量 総 括 表 

単
位



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

マンホール工 　 　

組立マンホール工 　

組立1号マンホール 　 箇所 2 2

マンホール材料 式 1 1

　　　マンホール蓋 T-14 組 1 1

　 T-25 組 1 1

　　　調整モルタル 25.0kg/袋 袋 2 2.0 80 ÷40mm ÷40mm

　 12.5kg/袋 袋

　　　調整リング 50mm 個 2 2

100mm 個

150mm 個

　 　　　斜壁ブロック H=300 個

H=450 個

H=600 個 2 2

　　　直壁ブロック H=300 個

H=600 個

H=900 個

H=1200 個

H=1500 個

H=1800 個

　　　躯体ブロック H=600 個

H=900 個

H=1200 個 2 2

H=1500 個

H=1800 個

　　　底版ブロック H=130 個 2 2

削孔工 φ100mm 箇所

　 φ150mm 箇所

　 φ200mm 箇所

φ250mm 箇所

底部工

φ150mm 砕石基礎工 m2 1.9 1.90 2箇所 ×0.95 ×0.95

インバートコンクリート m3 0.4 0.37 2箇所 ×0.186 ×0.186

モルタル上塗り工 m2 1.7 1.70 2箇所 ×0.848 ×0.848

ブロック据付工

標準3.0m 箇所 2 2

標準+3.0～4.0m 箇所

標準+4.0～5.0m 箇所

標準+5.0～6.0m 箇所

転落防止はしご 個 人孔深h=2.0m以上

防護ネット 個

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量

当　初 変　更 当　初 変　更

取付管 　

及びます工 管路土工

管路掘削 機械掘削　山積Q=0.13m3(官地部) m3 7.15 7.15

機械掘削　山積Q=0.13m3(民地部) m3 2.58 2.58

合計 m3 10.00 9.73

管路埋戻 砂埋戻工　山積Q=0.13m3(官地部) m3 0.95 0.95

砂埋戻工　山積Q=0.13m3(民地部) m3

合計 m3 0.95 0.95

発生土埋戻工　山積Q=0.13m
3
(官地部) m3 4.33 4.33

発生土埋戻工　山積Q=0.13m
3
(民地部) m3 2.56 2.56

合計 m3 7.00 6.89

発生土処理 山積Q=0.13m
3
(官地部) m3 2.00 2.34 2.34

砂基礎 m3 0.06 0.06 0.06

ます設置工

　 小口径塩ビ製ます 3方向流入ｺﾞﾑ輪型(横型)　φ200-φ100 個 2 2 2

　 3方向流入ｺﾞﾑ輪型(横型)　φ200-φ150 個

3方向流入ｺﾞﾑ輪型(縦型)　φ200-φ100 個

3方向流入ｺﾞﾑ輪型(縦型)　φ200-φ150 個

φ200-150 φ200-100

桝設置工(塩化ビニル製)H≦1.5m 箇所 1 1 1

　 1.5＜H≦2.0m 箇所 1 1 1

　 2.0m＜H 箇所

取付管布設工

取付管設置工

VUφ100mm H＜3.0m 箇所 1 1 1

3.0≦H＜5.0m 箇所

5.0m≦H 箇所 1 1 1

VUφ150mm H＜3.0m 箇所

3.0≦H＜5.0m 箇所

5.0m≦H 箇所

備　　　　考

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

付帯工 　

舗装撤去工 本管 取付管 控除 本管 取付管 控除

　 舗装版切断 As　t=15cm以下 ｍ 86 85.50 77.40 8.10

　 Co　t=15cm以下 ｍ

舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2 40 39.71 34.83 4.88

Co　t=10cm以下 m2

ｶﾞﾗ運搬処理 Asガラ m3 4 3.52 3.52 0.20 0.20

Coガラ m3

本復旧時舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2 48 48.15 53.03 4.88

路盤掘削 m3 2 1.59 1.39 0.20

残土処分工 m3 2 1.77 1.59 /0.9= 1.77

道路復旧工

下層路盤工

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=24cm m2

一般市道 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=20cm m2 39 39.43 34.83 4.60

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=24cm m2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=30cm m2

上層路盤工

一般市道 粒調砕石(M-30)　t=15cm m2 39 39.43 34.83 4.60

仮復旧表層工

再生粗粒度As　t=5cm m2

再生密粒度As　t=5cm m2

再生粗粒度As　t=5cm×2 m2

仮復旧基層工

再生粗粒度As　t=3cm m2

再生粗粒度As　t=4cm m2

再生粗粒度As　t=5cm m2

本復旧表層工

私道 再生細粒度As　t=4cm m2

一般市道 再生密粒度As　t=4cm m2 153 152.57 152.57

再生密粒度As　t=10cm m2

再生粗粒度As　t=5cm×2 m2

区画線工

区画線設置（溶融式） 実線・ゼブラ　15㎝ ｍ

実線・ゼブラ　20㎝ ｍ

実線・ゼブラ　30㎝ ｍ

実線・ゼブラ　45㎝ ｍ

破線　30㎝ ｍ

矢印・記号・文字 ｍ

 数 量 総 括 表 



2. φ 150mm 管 布 設 工

　



φ150mm管布設工数量計算書

路 人孔番号 掘　削 人孔種別 管体延長 基礎延長 管本数
延　長 控除延長 管　体 控除延長 基　礎 プレーン

線 当　初 変　更 当初 変更 当初 変更 延　長 当初 変更 延　長 片受直管 エンド
上　流 上　流 変更 上流 上流 上流 上流 上段:変更 上流 上流 上段:変更 直　管

名 下　流 下　流 当初 下流 下流 下流 下流 下段:当初 下流 下流 下段:当初 上段:変更 上段:変更
下段:当初 下段:当初

m m m m m m m 本 本 ｍ 本

1 １号 0.450 0.075 

11037 A 12.50 ― 12.050 11.975 3.013 3 0.05 BH0.28m3

6 １号 0.450 0.075 

11038 B 26.20 ― 25.750 25.675 6.438 6 1.75 BH0.28m3

φ200mm

合　計

φ150mm

合　計 38.70 37.80 37.65 9 1.80 1

備　考



3. φ 150mm 土 工

　



φ150mm管　路　土　工　数　量　計　算　書

路 人孔番号 掘　削　時 埋　戻　時 平　　　均 掘 掘　削 機　械 埋戻し土量 残
掘　削　深 掘　削　深 掘　削　深 削 延　長 掘　削 砂埋戻し 発生土 管渠体積 土

線 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 幅 土　量 上段:変更 上段:変更 上段:変更 量 備　考
上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 変更 変更 変更 下段:当初 下段:当初 下段:当初

名 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 当初 当初 当初 厚さ 土量 厚さ 土量 断面 土量 上段:変更
埋戻時 埋戻時 下段:当初

m m m m 掘削時 掘削時 m m m
3

m m
3

m m
3

m2 m
3

m
3

1 1.94 1.94 1.92 

11037 A 1.89 1.89 1.92 0.90 12.50 21.15 0.365 3.85 1.205 13.56 0.021 0.26 6.08 BH0.28m3

6 1.94 1.94 2.06 

11038 B 2.18 2.18 2.06 0.90 26.20 47.63 0.365 8.06 1.345 31.72 0.021 0.55 12.39 BH0.28m3

変更

合　計 当初 38.70 68.78 11.91 45.28 18.47 

素堀り 変更

当初

BH0.28m3 変更

残土量＝機械掘削土量－（発生土埋戻し土量÷0.9） 当初 38.70 68.78 11.91 45.28 18.47 

BH0.45m3 変更

当初

BH0.80m3 変更

当初



4. φ 150mm 土 留 工

　



φ150mm管  路  山  留  工  数  量  計  算  書

路線名 人孔番号 平　均 路線延長 素堀り 建込み簡易土留め工

当　初 変　更 掘削深 H=2.00 H=2.50 H=3.00 H=3.50 H=4.00 H=4.50 備　　考

上段:変更 上　流 上　流 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

下段:当初 下　流 下　流 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

1

11037 A 1.92 12.50 12.50 

6

11038 B 2.06 26.20 26.20 

変更設計

合　計 当初設計 38.70 12.50 26.20 



5. マ ン ホ － ル 築 造 工

　



組立1号マンホール数量計算書 

マ  ン マ  ン 上  部 流出管 流  入  管   副  管 組   立   マ   ン   ホ   ー   ル   材   料  削 孔 工 底部基礎工 継手 摘

ホール ホール ブロッ 管底高 管 管 管底高 管 管 落 管底高 管 管 落 管 管 落 管 管 落 底 躯体ブロック 直 壁( 90 ) 斜壁(60*90) 調整リング 無収縮 鉄蓋 (mm) 副管用
番  号 深 ク  高 種 径 種 径 差 種 径 差 種 径 差 種 径 差 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 ﾓﾙﾀﾙ T-25 T-14 100 150 200 250 一般 なし のみ 100 150 200 100 150 要

上段:変更設計 上段：変更設計

下段:当初設計 当初設計 変更設計 当初設計 変更設計 下段：当初設計

m m m mm m mm mm m mm mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍｍ 枚 枚 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

1 1.832 2.002 19.478 VU 150 1 1 1 1 42 1 1 1

6 1.828 1.998 19.132 VU 150 1 1 1 1 38 1 1 1 次世代型

当初設計 変更設計 3.0mまで 2箇所

3.660 3.0～4.0ｍ

平均 平均 4.0～5.0ｍ

合計 1.830 5.0～6.0ｍ 2 2 2 2 80 1 1 2 2

可とう継手



1 号組立式マンホール底部工数量 (φ150mm)

φ 900
φ 150 

躯体ブロック

インバートコンクリート

底版

基礎砕石

1100

１，インバートコンクリート

1/4 × π × 0.90
2

× 0.32 ＝ 0.204 m
3

- 1/4 × π × 0.15
2

× 1/2 × 0.90 ＝ － 0.008 m
3

- 0.15 × 0.075 × 0.90 ＝ － 0.010 m
3

ΣV ＝ 0.186 m
3

２，モルタル上塗り工

1/4 × π × 0.90
2

＝ 0.636 m
2

0.15 × π × 1/2 × 0.90 ＝ 0.212 m
2

× 0.075 × 0.90 ＝ 0.135 m
2

- 0.15 × 0.90 ＝ － 0.135 m
2

ΣV ＝ 0.848 m
2

３，基礎砕石（t＝20cm）

1/4 × π × 1.10
2

＝ 0.950 m
2

2

1
5
0
 

3
2
0
 

1
7
0

1
3
0

2
0
0



6.汚水桝設置及び取付管工

　



取　付　管　土　工　数　量　計　算　書

路    線 掘 削 深（m） 延長(m) 設置箇所数 掘削延長(m) 布設延長(m) 掘削土量（m3） 桝設置

桝番号 Ｌ・Ｒ 取付管径 起点部 終点部 平均 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 発生土 上段:変更 上段:変更 上段:変更

上段:変更 上段:変更 上段:変更 掘削深 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 管外径 高さ 上端幅 下段:当初 下段:当初 下段:当初

下段:当初 下段:当初 下段:当初 H1(H4) H2(H3) H' L5(L6) （箇  所） L5(L6) L1(L2)+1.0m １箇所当り 全  体 (m) (m) １箇所当り 全  体 舗装控除厚 １箇所当り 全  体 １箇所当り 全  体 箇所数

009 L 1 φ100 1.71 1.75 1.730 3.73 1 3.73 5.18 5.60 5.60 0.114 0.314 0.676 0.68 0.68 0.35 3.54 3.54 1.67 1.67 1

010 R 1 φ100 1.31 1.33 1.320 1.50 1 1.50 2.95 1.55 1.55 0.114 0.314 0.676 0.27 0.27 0.35 0.79 0.79 0.67 0.67 1

変　更

合　 計 当　初 2 5.23 8.13 7.15 0.95 4.33 2.34 2

(　官　地　部　)

埋戻し土量（m3） 残土量(m3)

埋戻し用砂

上段：変更・下段：当初 上段：変更・下段：当初



取　付　管　土　工　数　量　計　算　書
(　民　地　部　)

路    線 掘削深(ｍ) 延　長 設置 掘削延長 掘削土量（m3） 埋戻し土量（m3） 砂基礎
桝番号 Ｌ・Ｒ 起点部 終点部 平均掘削 箇所数 m3 備　　　考

上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

H0 H1(H4) （m） （箇  所） ｍ １箇所当り 全  体 １箇所当り 全  体

009 L 1.70 1.71 1.705 1.00 1 1.00 1.52 1.52 1.51 1.51 0.03

010 R 1.30 1.31 1.305 1.00 1 1.00 1.06 1.06 1.05 1.05 0.03

変　更

合　 計 当　初 2 2.00 2.58 2.56 0.06



取　付　管　管　材　数　量　計　算　書　φ100mm

路　　線 ｺﾞﾑ輪受口片受直管 取付管設置工（箇所） 桝設置深(H) 桝形状 ます設置工（箇所） 備考

桝番号 Ｌ・Ｒ φ100(m/箇所) Ｌ＜3.0m 3.0m≦Ｌ＜5.0m 5.0m≦Ｌ φ200 H≦1.5m 1.5ｍ＜Ｈ≦2.0m 2.0m＜Ｌ

上  段 : 変  更　設　計

下　段 : 当　初　設　計

009 L 5.18 1 1.60 横型 1

010 R 2.95 1 1.20 横型 1

変　更

合　　計 当　初 1 1 1 1

横型 2

縦型



公共桝取付概略図

道路幅員

L1 L2
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L3 L4
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##

取付管径 管外径 砂埋戻し
1 100 0.114 0.314
2 150 0.165 0.365

掘削上端幅 B = 0.55 + ｛ ( H' × 0.2 ) × 2 ｝
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7. 付 帯 工

　



付　帯　工　数　量　計　算　表

路 掘 舗装切断 舗 ガ 本　復　旧　工 ガ

人孔番号 掘　削 装 ラ 表　層　工 上層路盤工 ガ 下層路盤工 上層路盤工 路盤 本復旧時 ラ
線 削 本 延 AS 版 処 ラ すきとり 舗装版 処

延　長 厚 破 分 控除 処 破砕 分
名 当初 変更 幅 砕 工 分 工

上段:変更 上流 上流 上段:変更 変更 工 工 (影響部) （影響部）

下段:当初 下流 下流 下段:当初 当初 数 長 復旧幅 厚さ 面積 面積 計 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 体積

m m 本 m m m
2

m
3

m m m
2

m
2

m
2

m m m
2

m m m
2

m
3

m m m
2

m m m
2

m m m
2

m m m
3

m3 m2 m3

1

11037 A 12.50 0.90 2 25.00 0.04 11.25 0.45 1.83 0.04 22.88 22.88 0.90 0.20 11.25 0.90 0.15 11.25 0.45 11.63 0.47

6

11038 B 26.20 0.90 2 52.40 0.04 23.58 0.94 2.48 0.04 64.98 64.98 0.90 0.20 23.58 0.90 0.15 23.58 0.94 41.40 1.66

変　更

合　計 当　初 38.70 77.40 34.83 1.39 87.86 34.83 34.83 1.39 53.03 2.13

Asｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m
3

仮復旧基層工 t=3cm変更 m
2

上層路盤工 t=15cm 変更 m
2

下層路盤工 t=24cm 変更 m
2

路床入替工 t=55cm 変更 ㎥ 本復旧表層工 t=4cm 変更 m
2

当　　初 3.52 m
3

t=3cm当初 m
2

t=15cm 当初 m
2

t=24cm 当初 m
2

t=55cm 当初 ㎥ t=4cm 当初 m
2

Coｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m
3

t=4cm変更 m
2

t=15cm 変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=60cm 変更 ㎥ t=4cm 変更 m
2

当　　初 m
3

t=4cm当初 m
2

一般市道 t=15cm 当初 34.83 m
2

一般市道 t=20cm 当初 34.83 m
2

t=60cm 当初 ㎥ 一般市道 t=4cm 当初 152.57 m
2

仮復旧表層工 t=3cm変更 m
2

t=5cm変更 m
2

t=15cm 変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=75cm 変更 ㎥ t=10cm 変更 m
2

t=3cm当初 m
2

t=5cm当初 m
2

t=20cm 当初 m
2

t=20cm 当初 m
2

t=75cm 当初 ㎥ t=10cm 当初 m
2

t=4cm変更 m
2

t=30cm 変更 m
2

t=4cm当初 m
2

t=30cm 当初 m
2

t=5cm変更 m
2

t=5cm当初 m
2

仮復旧工
表層工 基層工 路床入替工

（再生密粒度As） （M-30） （再生密粒度As） （再生粗粒度As） （RC-40） （M-30） （RB-40）

小　計



取　　付　　管　　付　　帯　　工　　

本管 本復旧表層工

掘削幅 ( H' ) ( B ) ( t ) 路盤掘削 表層工 ( m
2
 ) 基層工 ( m

2
 ) 上層路盤工 ( m

2
 ) 下層路盤工 ( m

2
 ) 路床入替工(m

3
) ｶﾞﾗ処分工 影響幅 復旧幅

(本) 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

変更 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

当初 (m
3
) (m

2
) (m

3
) (m)

0.90

0.90

上層路盤工 t= 15 cm m2 変更 t= 24 cm m2 変更 表層工 t= cm m2 変更 基層工 t= cm m2 変更

一般市道 t= 15 cm 4.60 m2 当初 t= 24 cm m2 当初 (仮復旧) t= cm m2 当初 (仮復旧) t= cm m2 当初

t= cm m2 変更 t= cm m2 変更 t= cm m2 変更 t= cm m2 変更

t= cm m2 当初 t= cm m2 当初 t= cm m2 当初 t= cm m2 当初

t= cm m2 変更 路床入替工 t= cm m3 変更 表層工 t= cm m2 変更 t= cm m3 変更

t= cm m2 当初 t= cm m3 当初 (本復旧) t= cm m2 当初 t= cm m3 当初

t= cm m2 変更 t= cm m3 変更 t= cm m2 変更

t= cm m2 当初 t= cm m3 当初 t= cm m2 当初
0.2

下層路盤工 t= cm m2 変更 t= cm m3 変更 t= cm m2 変更

一般市道 t= 20 cm 4.60 m2 当初 t= cm m3 当初 t= cm m2 当初

路　　線 設　置 舗装切断長 ( m ) 平均掘削深 現況路盤厚 掘削上端幅 路盤下端幅 現況舗装厚 舗装版破砕 残土処分 ｶﾞﾗ処分工 仮復旧舗装

路線番号 L・R
箇　所

掘削延長
L5 (L6) 側溝幅

切断本数
切断長

1箇所数量 全体数量
表層厚 ｶﾞﾗ処分工 基層厚 舗装版破砕 面積 ( m

2
 )

個 (m) (m) 上段:変更 上段:変更上段:変更 上段:変更 上段:変更

上段：変更 変　更
変更

上段：変更 上段：変更 上段：変更
下段:当初 下段:当初下段:当初 下段:当初 下段:当初

下段：当初 当　初 当初 下段：当初 下段：当初 下段：当初 1箇所数量 全体数量 ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m
2
 ) ( m

3 
) ( m

3 
) ( m ) 1箇所数量 全体数量 ( m ) 1箇所数量 全体数量 路盤厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 路盤厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 路床厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 ( m ) 1箇所数量 全体数量

009 L 1 3.73 0.58 2 6.30 6.30 1.73 0.31 1.24 1.10 0.04 3.91 3.91 0.16 0.16 0.15 3.69 3.69 0.20 3.69 3.69

010 R 1 1.50 0.60 2 1.80 1.80 1.32 0.31 1.08 0.94 0.04 0.97 0.97 0.04 0.04 0.15 0.91 0.91 0.20 0.91 0.91

変　更

合計 当　初 2 8.10 4.88 0.20 0.20 4.60 4.60 

掘削上端幅 B 下層路盤工

路盤下端幅

掘削下端幅

0.55

表
層

厚

t

H
'

路
盤

厚

1


