
質問日： 令和8年4月27日
事業名：下妻市公共施設 LED 照明器具賃貸借

質疑№ 区分

1
内訳明細書

P7
千代川公民館

2
入札説明書　

P.1

3
仕様書

P.2

4
仕様書

P.5

5
仕様書

P.5

6 その他

質疑回答書

質疑事項 回答

No10　ホール内LEDダウンライト　34個
No14　ホール内サイン照明　投光器　52台
は現状、舞台照明用の調光装置で制御しているの
で、器具交換をしますと、正常に作動しない可能性が
ありますがどのような取扱いになりますか。

既存設備との適合性（調光可否等）を確認し、不
適合が予想される場合は、適切な制御方式等に
ついて契約後速やかに協議を行うものとします。

4 (1)  アに記載のリース会社（代表構成員）は、建設
業法に基づく監理技術者の配置は必要とせず、電気
工事事業者（構成員）から配置すればよいでしょうか。

本件は共同企業体（JV）による業務となっており
ますので、監理技術者はJVの構成員から法令に
基づき適正に配置してください。

昨今の中東情勢等の社会情勢の変動により、万一納
期遅延が発生した場合、ペナルティ無しにて工期延
長の協議が可能と考えてよろしいでしょうか。

社会情勢の激変による資材の納期遅延等、受注
者の責に帰すことができない理由による場合は、
工期延長の協議の対象となります。

12 （3）　下妻市議会の議決後の本契約について、6
月議会での議決予定になりますでしょうか。

令和8年第2回下妻市議会定例会（6月議会）に
上程し、議決を得たのちに本契約を締結する予
定です。

12 （3）　施工前の現地調査について、発注から納品
までの期間を考慮し、仮契約締結後に実施させてい
ただくことは可能でしょうか。

原則として、本契約締結後速やかに実施するも
のとします。ただし、納期管理上、仮契約締結後
（議決前）の着手が不可欠な場合は、事前承諾
を条件に調整可能です。

応札者が1者であった場合、入札は有効でしょうか。
入札参加者が1者以上であれば入札を執行しま
す。


