
工事起工 概要書
部　長 課　長 課長補佐 係　長 審　査 設 計 者

０６繰道新道改第１号　０７道新道改第１号

交差点改良工事（南部環状線）

執 行 年 度

工 事 番 号
工  事  名

工 事 場 所
又は履行場所

施 工 方 法

工 期 又 は
履 行 期 間

受　注　者

費　　目

起　工　額

請負(委託)
に付する額

工事(業務)
価　　格

測量試験費
又は工事雑費

消費税相当額

請負(委託)
決　定　額

　工　　　事　　　概　　　要

内　　　容 規格１ 数量１ 単位１ 規格２ 数量２ 単位２ 規格３ 数量３ 単位３

増　減（△）

令和

請負 原契約年月日 年 月 日

令和 年 月 日　から 年 月 日　まで 日間　８ 　３ ２７令和

起　　工 第１回変更

      －         変更積算工事価格                                  円                                                                                               

請負比率       －         

変更工事価格       －                                           円

変更請負に付する工事価格

　　  　＝変更積算工事価格×請負比率

起工(前回変更)時の請負決定額
請負比率：

  起工(前回変更)時の積算額 

　　　　　(小数第７位切り捨て６位止め)

７ 年度

南部環状線

下妻市　　　　宗道

週休２日制促進工事　対　象　・　対象外

工事延長　　　　　　　Ｌ＝　　２２０ｍ

　置換工　　　　　　　Ｖ＝　１５００ｍ３

　側溝工　　　　　　　Ｌ＝　　４９０ｍ

　舗装工（車道：本線）Ａ＝　１６２０ｍ２

　舗装工（歩道：本線）Ａ＝　　２７３ｍ２

変更理由

 起工 設計書

下妻市

y-nishimura
取り消し線

y-nishimura
楕円



今　回　設　計　情　報項　目　名　称

実施 起工 設計書

経 費 情 報 一 覧 表

工事名 交差点改良工事（南部環状線）

適用日 20250701

単価地区 常総工

施工点在区分 なし

経費工種 道路改良

施工地域・工事場所区分 一般交通影響有り（２）

現場環境改善費計上区分 計上しない

工期延長等に伴う現場維持等の費用計上 計上しない

前払金支出割合 35％を超える

契約保証の方法 金銭的保証

現場管理費率加算補正 なし

隣接工事 なし

率・経費指定区分 なし

週休補正区分 ４週８休（月単位）

３次元出来形管理・３次元データ納品の費用,外注経費
等の費用にかかる補正

補正しない

下妻市1



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

道路改良
 

1 式

　道路土工
 

1 式

　　掘削工
 

1

掘削

式

m3    1,300.000　

　　路体盛土工
 

1

路体(築堤)盛土

式

m3    1,070.000　

　　法面整形工
 

1

法面整形(盛土部)

式

m2     640.000　

　　残土処理工
 

1

土砂等運搬

式

m3     270.000　

　地盤改良工
 

1 式

　　置換工
 

1

置換

式

m3    1,500.000　

　　固結工
 

1

中層混合処理

式

m3     795.000　

　法面工
 

1 式

　　植生工
 

1

植生ｼｰﾄ

式

m2     530.000　

　擁壁工
 

1 式

　　作業土工
 

1

埋戻し

式

m3       2.000　

　　土留・仮締切工
 

1

土留め工

式

箇所       2.000　

　ｶﾙﾊﾞｰﾄ工
 

1 式

　　作業土工
 

1

床掘り

埋戻し
式

m3

m3

      90.000　

      70.000　

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工
 

1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(1700×1700)

式

m      28.000　

　排水構造物工
 

1 式
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工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

　　作業土工
 

1

床掘り

基面整正

埋戻し式

m3

m2

m3

     168.000　

     290.000　

      50.000　

　　側溝工
 

1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

自由勾配側溝

側溝蓋

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

U字ﾌﾘｭｰﾑ布設替え

柵渠布設替え

止水壁

式

m

m

枚

ｍ３

m

m

箇所

     233.000　

     257.000　

     162.000　

       8.000　

      66.000　

      49.000　

       2.000　

　　管渠工
 

1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

暗渠排水管
式

m

m

      20.000　

       4.000　

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

1

現場打ち集水桝

式

箇所       6.000　

　　場所打水路工
 

1

現場打ち水路

式

箇所       2.000　

　構造物撤去工
 

1 式

　　防護柵撤去工
 

1

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

式

m      95.000　

　　標識撤去工
 

1

標識撤去

式

基       6.000　

　　構造物取壊し工
 

1

舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

舗装版破砕式

m

m3

m2

      11.000　

      32.000　

    1,050.000　

　　運搬処理工
 

1

殻運搬

式

m3      85.000　

舗装
 

1 式

　舗装工
 

1 式

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【本線】
 

1

下層路盤(車道・路肩部)

上層路盤(車道・路肩部)

基層(車道・路肩部)

表層(車道・路肩部)

式

m2

m2

m2

m2

    1,770.000　

    1,620.000　

    1,620.000　

    1,620.000　

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【市道】
 

1

下層路盤(車道・路肩部)

上層路盤(車道・路肩部)

表層(車道・路肩部)式

m2

m2

m2

     431.000　

     431.000　

     420.000　

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【歩道】
 

1

下層路盤(歩道部)

表層(歩道部)
式

m2

m2

     273.000　

     273.000　

下妻市3



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【出入口

　　】
 

1

下層路盤(歩道部)

表層(車道・路肩部)
式

m2

m2

      34.000　

      34.000　

　　砕石敷均し工
 

1

砕石敷均し(歩道)

式

ｍ２     432.000　

　縁石工
 

1 式

　　縁石工
 

1

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

式

m     228.000　

　防護柵工
 

1 式

　　路側防護柵工
 

1

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

式

m      52.000　

　標識工
 

1 式

　　小型標識工
 

1

標識移設

式

基       6.000　

　区画線工
 

1 式

　　区画線工
 

1

溶融式区画線

式

m     916.000　

　道路付属施設工
 

1 式

　　道路付属物工
 

1

道路鋲

式

個       8.000　

　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日     220.000　

直接工事費計
 

1 式

共通仮設
 

1 式

　共通仮設費
 

1 式

　　運搬費
 

1

重建設機械分解組立輸送費

式

回       1.000　
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工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

道路改良

道路土工

掘削工

    1,300.000
掘削

m3

第0001号代価表

    1,300.000
掘削

m3土質(土砂),施工方法(ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ),押土の有

無(無し),障害の有無(無し),施工数量(5,0

00m3未満)

施工Ｐ

路体盛土工

    1,070.000
路体(築堤)盛土

m3

第0002号代価表

     430.000
路体(築堤)盛土

m3施工幅員(2.5m未満)

施工Ｐ

第0002号代価表

      40.000
路体(築堤)盛土

m3施工幅員(2.5m未満)

施工Ｐ

第0003号代価表

     600.000
路体(築堤)盛土

m3施工幅員(2.5m以上4.0m未満)

施工Ｐ

法面整形工

     640.000
法面整形(盛土部)

m2

第0004号代価表

     640.000
法面整形

m2整形箇所(盛土部),法面締固めの有無(無し

),現場制約の有無(無し),土質(ﾚｷ質土､砂

及び砂質土､粘性土),費用の内訳(全ての費

用)

施工Ｐ

残土処理工

     270.000
土砂等運搬

m3
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0005号代価表

     270.000
土砂等運搬

m3土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯ

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）),土質(土砂（

岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有無(

無し),運搬距離（km）（DID区間無）(4.0k

m以下)

施工Ｐ

     270.000
ストックヤード利用料金

ｍ３発生土搬入

地盤改良工

置換工

    1,500.000
置換

m3

第0006号代価表

    1,500.000
置換工(RB-40)

ｍ３

第0008号代価表

    2,170.000
人力路床面仕上げ

ｍ２

固結工

     795.000
中層混合処理

m3

第0009号代価表

     795.000
中層混合処理工

m3改良深度(10m<L≦13m),一工事当りの施工

規模(1,000m3未満),1ｍ3当り改良材添付量

（実数入力）(100 kg/m3),特許料の有無(

有)

法面工

植生工

     530.000
植生ｼｰﾄ

m2

第0012号代価表

     530.000
人力施工による植生工

m2工種区分(植生シート工（標準品）),施工

規模(1000m2以上（標準）),時間制約を受

ける場合の補正(無)

擁壁工
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

作業土工

       2.000
埋戻し

m3

第0013号代価表

       2.000
埋戻し

m3施工方法(上記以外（小規模）),土質(土砂

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

土留・仮締切工

       2.000
土留め工

箇所

第0014号代価表

       2.000
土留め工(3段)

箇所

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

作業土工

      90.000
床掘り

m3

第0018号代価表

      90.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      70.000
埋戻し

m3

第0013号代価表

      70.000
埋戻し

m3施工方法(上記以外（小規模）),土質(土砂

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

      28.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(1700×1700)

m

第0019号代価表

      28.000
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(1700×1700)

m作業区分(据付),製品長(2.0m/個),内空幅･

内空高（m）(1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5),

基礎材種別(均しｺﾝｸﾘｰﾄ),PC鋼材による縦

締め(無し),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

排水構造物工

作業土工

     168.000
床掘り

m3

第0020号代価表

     160.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(平均施工幅1m以上2m

未満),土留方式の種類(無し),障害の有無(

無し)

施工Ｐ

第0020号代価表

       8.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(平均施工幅1m以上2m

未満),土留方式の種類(無し),障害の有無(

無し)

施工Ｐ

     290.000
基面整正

m2

第0021号代価表

     290.000
基面整正

m2

施工Ｐ

      50.000
埋戻し

m3

第0022号代価表

      50.000
埋戻し

m3施工方法(最大埋戻幅1m未満)

施工Ｐ

側溝工

     233.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

m

第0023号代価表

     197.000
U型側溝(ﾌﾘｭｰﾑ,250×250)

m作業区分(据付け),L=1000・L=4000の使用

の有無(無し),夜間作業の有無(無し),U型

側溝の種類(側溝（各種）),U型側溝の規格

･仕様(L=2000mm),U型側溝の質量(1000kg/

個以下),時間的制約の有無(無し),施工箇

所における補正(無し),基礎砕石施工の有

無(有り),基礎砕石の種類(砕石（各種）),

基礎砕石設計数量（実数入力）(0.42 m3/1

0m)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0024号代価表

      36.000
U型側溝(ﾌﾘｭｰﾑ,250×250,暗渠ﾀｲﾌ
ﾟ) m

作業区分(据付け),L=1000・L=4000の使用

の有無(L=1000mm),夜間作業の有無(無し),

U型側溝の種類(側溝（各種）),U型側溝の

規格･仕様(L=2000mm),U型側溝の質量(1000

kg/個以下),時間的制約の有無(無し),施工

箇所における補正(無し),基礎砕石施工の

有無(有り),基礎砕石の種類(砕石（各種）

),基礎砕石設計数量（実数入力）(0.5 m3/

10m)

     257.000
自由勾配側溝

m

第0025号代価表

     129.000
自由勾配側溝(標準品)[土木工事
標準単価］ ｍ

自由勾配側溝の規格(300×400×2,000),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類(生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)),基

礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)(0.51 m3/10m

),基礎砕石施工の有無(有),基礎砕石の種

類(再生砕石 RB-40),基礎砕石設計数量(実

数入力)(0.61 m3/10m)

第0026号代価表

      20.000
自由勾配側溝(標準品)[土木工事
標準単価］ ｍ

自由勾配側溝の規格(300×500×2,000),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類(生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)),基

礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)(0.51 m3/10m

),基礎砕石施工の有無(有),基礎砕石の種

類(再生砕石 RB-40),基礎砕石設計数量(実

数入力)(0.61 m3/10m)

第0027号代価表

      64.000
自由勾配側溝(標準品)[土木工事
標準単価］ ｍ

自由勾配側溝の規格(300×600×2,000),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類(生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)),基

礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)(0.530 m3/10

m),基礎砕石施工の有無(有),基礎砕石の種

類(再生砕石 RB-40),基礎砕石設計数量(実

数入力)(0.945 m3/10m)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0028号代価表

      44.000
自由勾配側溝(標準品)[土木工事
標準単価］ ｍ

自由勾配側溝の規格(300×700×2,000),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類(生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)),基

礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)(0.53 m3/10m

),基礎砕石施工の有無(有),基礎砕石の種

類(再生砕石 RB-40),基礎砕石設計数量(実

数入力)(0.945 m3/10m)

     162.000
側溝蓋

枚

第0029号代価表

      24.000
鋼鉄製蓋布設(長尺Ｕ字溝)(T14)[
土木工事標準単価] 枚

作業区分(据付),蓋版の種類(T-14 300用),

夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(無

し),施工箇所による補正(無)

第0030号代価表

     102.000
蓋版(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋,VS-300用)

枚作業区分(据付け),夜間作業の有無(無し),

蓋版の種類(蓋版（各種）),規格・仕様区

分(40を超え170kg/枚以下),時間的制約の

有無(無し),施工箇所における補正(無し)

第0031号代価表

      36.000
蓋版(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋,ﾌﾘｭｰﾑ,250用)

枚作業区分(据付け),夜間作業の有無(無し),

蓋版の種類(蓋版（各種）),規格・仕様区

分(40を超え170kg/枚以下),時間的制約の

有無(無し),施工箇所における補正(無し)

       8.000
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｍ３

第0032号代価表

       8.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ(調整ｺﾝｸﾘｰﾄ)

m3構造物種別(小型構造物),打設工法(人力打

設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工

の種類(養生無し),現場内小運搬の有無(無

し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      66.000
U字ﾌﾘｭｰﾑ布設替え

m

第0033号代価表

      66.000
U字ﾌﾘｭｰﾑ布設替え(600 既設再利
用) ｍ

      49.000
柵渠布設替え

m

第0038号代価表

      49.000
柵渠布設替え(1500×900 既設再
利用) ｍ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       2.000
止水壁

箇所

第0043号代価表

       2.000
止水壁(VS-300×400)

箇所

管渠工

      20.000
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

m

第0046号代価表

      20.000
管渠(遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄφ500,Ⅰ型
) ｍ

       4.000
暗渠排水管

m

第0050号代価表

       4.000
塩ﾋﾞ管(VUφ300)

ｍ

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

       6.000
現場打ち集水桝

箇所

第0053号代価表

       1.000
10号横断暗渠呑口桝(1200×1200
×2000) 箇所

第0057号代価表

       1.000
10号横断暗渠吐口桝(1200×1200
×2000) 箇所

第0058号代価表

       2.000
18号集水桝(500×500×550)

箇所

第0062号代価表

       1.000
19-1号集水桝(600×600×900)

箇所

第0066号代価表

       1.000
19-2号集水桝(600×600×800)

箇所

場所打水路工

       2.000
現場打ち水路

箇所

第0068号代価表

       1.000
11号横断暗渠呑口工

箇所
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0074号代価表

       1.000
11号横断暗渠吐口工

箇所

構造物撤去工

防護柵撤去工

      95.000
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m

第0075号代価表

      95.000
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

m施工区分(土中建込・標準型),規格・仕様(

Gr－C－4E),夜間作業の補正(無),時間的制

約を受ける場合の補正(無)

標識撤去工

       6.000
標識撤去

基

第0076号代価表

       6.000
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ,道路標識基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付(
撤去) 個

施工種別(撤去),基礎ﾌﾞﾛｯｸ1個当り重量(10

0kg以上200kg以下)

構造物取壊し工

      11.000
舗装版切断

m

第0078号代価表

      11.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      32.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m3

第0079号代価表

      11.000
構造物とりこわし(無筋)

m3構造物区分(無筋構造物),工法区分(機械施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し),低騒音･低振動対策(不要)

第0080号代価表

      21.000
構造物とりこわし(鉄筋)

m3構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し),低騒音･低振動対策(不要)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

    1,050.000
舗装版破砕

m2

第0081号代価表

    1,050.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

運搬処理工

      85.000
殻運搬

m3

第0082号代価表

      53.000
殻運搬(As殻)

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(22.0km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0083号代価表

      11.000
殻運搬(無筋Co殻)

m3殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこ

わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の

有無(無し),運搬距離（km）（DID区間有無

）(14.4km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0084号代価表

      21.000
殻運搬(鉄筋Co殻)

m3殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこ

わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の

有無(無し),運搬距離（km）（DID区間有無

）(14.4km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     124.000
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

      27.000
コンクリート廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下

      54.000
コンクリート廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下

舗装

舗装工

下妻市14



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【本線】

    1,770.000
下層路盤(車道・路肩部)

m2

第0085号代価表

    1,770.000
下層路盤(車道･路肩部)

m2全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

    1,620.000
上層路盤(車道・路肩部)

m2

第0086号代価表

    1,620.000
上層路盤(車道･路肩部)

m2材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実

数入力）(150 mm),施工区分(1層施工),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

    1,620.000
基層(車道・路肩部)

m2

第0087号代価表

    1,620.000
基層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生粗粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

    1,620.000
表層(車道・路肩部)

m2

第0088号代価表

    1,620.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【市道】

     431.000
下層路盤(車道・路肩部)

m2

第0089号代価表

     431.000
下層路盤(車道･路肩部)

m2全仕上り厚（実数入力）(300 mm),施工区

分(2層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     431.000
上層路盤(車道・路肩部)

m2
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0086号代価表

     431.000
上層路盤(車道･路肩部)

m2材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実

数入力）(150 mm),施工区分(1層施工),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     420.000
表層(車道・路肩部)

m2

第0090号代価表

     420.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【歩道】

     273.000
下層路盤(歩道部)

m2

第0091号代価表

     273.000
下層路盤(歩道部)

m2全仕上り厚（実数入力）(100 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     273.000
表層(歩道部)

m2

第0092号代価表

     273.000
表層(歩道部)

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(30 mm),材料(再

生細粒度アスコン（１３）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【出入口】

      34.000
下層路盤(歩道部)

m2

第0093号代価表

      34.000
下層路盤(歩道部)

m2全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      34.000
表層(車道・路肩部)

m2
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0094号代価表

      34.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(30 mm),材料(再

生細粒度アスコン（１３）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

砕石敷均し工

     432.000
砕石敷均し(歩道)

ｍ２

第0095号代価表

     432.000
砕石敷均し

ｍ２

縁石工

縁石工

     228.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m

第0097号代価表

     228.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(LB型,基礎付,H2
00×L2000) ｍ

防護柵工

路側防護柵工

      52.000
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

m

第0099号代価表

      52.000
防護柵設置工(材料費を除く手間
のみ) m

施工区分(土中建込),規格・仕様(Gr－C－4

E 塗装品),施工規模による加算(100m以上

（標準）),夜間作業の補正(無),時間的制

約を受ける場合の補正(無),曲線部補正(無

)

標識工

小型標識工

       6.000
標識移設

基
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0100号代価表

       6.000
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ,道路標識基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付

個施工種別(据付),基礎ﾌﾞﾛｯｸ1個当り重量(10

0kg以上200kg以下)

区画線工

区画線工

     916.000
溶融式区画線

m

第0101号代価表

     620.000
区画線設置(実線,白,W=15cm)

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

第0102号代価表

      88.000
区画線設置(実線,白,W=30cm)

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 30cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

第0103号代価表

      68.000
区画線設置(ｾﾞﾌﾞﾗ,白,W=45cm)

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(ゼブラ 45cm),時間的制約の有無(無

し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する

場合の補正(無し),未供用区間の場合の補

正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%)

,塗料区分(白),プライマー規格(アスファ

ルト舗装),費用の内訳(全ての費用)

第0104号代価表

      24.000
区画線設置(破線,白,W=15cm)

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(破線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0104号代価表

      16.000
区画線設置(破線,白,W=15cm)

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(破線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

第0105号代価表

     100.000
区画線設置(矢印･記号･文字,白,W
=15cm換算) m

夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(矢印･記号･文字 15cm換算),時間的制

約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗

装に施工する場合の補正(無し),未供用区

間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含

有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規

格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての

費用)

道路付属施設工

道路付属物工

       8.000
道路鋲

個

第0106号代価表

       8.000
道路付属物設置工(道路鋲設置)

個施工区分(小型鋲),材料費区分(手間＋材料

費),規格・仕様(小型鋲 両面反射 穿孔 ア

ルミ幅15cm),施工規模(10個未満),夜間作

業の補正(無),時間制約を受ける場合の補

正(無)

仮設工

交通管理工

     220.000
交通誘導警備員

人日

第0107号代価表

     220.000
交通誘導警備員B

人日

直接工事費計

下妻市19



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

共通仮設

共通仮設費

運搬費

       1.000
重建設機械分解組立輸送費

回

第0108号代価表

       1.000
重建設機械分解組立輸送

回作業区分(分解組立＋輸送（往復）),機械

質量区分(地盤改良 中層混合 20上60t下),

分解組立用クレーン賃料補正係数(標準（1

.0）)

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費

下妻市20



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機44.26%,労36.73%,材19.01%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒

音型］
排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３

      44.260 ％  K1

運転手（特殊）

      36.730 ％  R1

軽油

      19.010 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土質

施工方法

押土の有無

障害の有無

施工数量

入力値

1

1

2

1

3

入力名称

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0002 号 代価表 路体(築堤)盛土

1.000 m3
施工P(機0.70%,労99.06%,材0.24%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.700 ％
運転質量０．８～１．１ｔ

 K1

普通作業員

      90.630 ％  R1

特殊作業員

       8.430 ％  R2

軽油

       0.240 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工幅員

入力値

1

入力名称

2.5m未満

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0003 号 代価表 路体(築堤)盛土

1.000 m3
施工P(機15.86%,労75.54%,材8.60%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

       8.300 ％
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       7.560 ％  K2

運転手（特殊）

      66.880 ％  R1

普通作業員

       8.660 ％  R2

軽油

       8.600 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工幅員

入力値

2

入力名称

2.5m以上4.0m未満

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0004 号 代価表 法面整形

1.000 m2
施工P(機12.42%,労75.20%,材12.38%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      12.420 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      33.110 ％  R1

運転手（特殊）

      28.760 ％  R2

土木一般世話役

      13.330 ％  R3

軽油

      12.380 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

整形箇所

法面締固めの有無

現場制約の有無

土質

費用の内訳

入力値

1

2

2

1

1

入力名称

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0005 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機45.59%,労39.52%,材14.89%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      45.590 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      39.520 ％  R1

軽油

      14.890 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

1

1

1

1

7

入力名称

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

4.0km以下

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0006 号 代価表 置換工(RB-40)

100.000 ｍ３

路床盛土

     100.000 m3
施工幅員(4.0m以上),施工数量(20,000m3未満),障害
の有無(無し)

施工Ｐ

20250701

第0007号　代価表

再生クラッシャーラン

     133.000 ｍ３
ＲＢ－４０

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0007 号 代価表 路床盛土

1.000 m3
施工P(機18.46%,労65.59%,材15.95%,市0.00%)

ブルドーザ［湿地］

       9.860 ％
７ｔ級

 K1

振動ローラ（土工用）[フラット・シングルド

ラム型]
運転質量１１～１２ｔ

       8.600 ％  K2

運転手（特殊）

      45.480 ％  R1

普通作業員

      20.110 ％  R2

軽油

      15.950 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

施工幅員

施工数量

障害の有無

入力値

3

1

1

入力名称

4.0m以上

20,000m3未満

無し

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0008 号 代価表 人力路床面仕上げ

100.000 ｍ２

普通作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0009 号 代価表 中層混合処理工

100.000 m3

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｾﾒﾝﾄ固化材(特殊土用)

      10.600 t

中層混合処理機運転

日
改良深度(10m<L≦13m)

20250701

第0010号　代価表

ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転

日
20250701

第0011号　代価表

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

特許料金

     100.000 m3
中層混合処理工

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

改良深度

一工事当りの施工規模

1ｍ3当り改良材添付量（実数入力

）

特許料の有無

入力値

4

1

100

2

入力名称

10m<L≦13m

1,000m3未満

100 kg/m3

有

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0010 号 代価表 中層混合処理機運転

1.000 日

運転手（特殊）

人

軽油

     233.000 L

中層混合処理機［ベースマシン］

供用日
４０ｔ（１．９ｍ３）級バックホウ　２ピースブー
ム

中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合

装置］
改良深度（標準）１３ｍ　適合ベースマシン４０ｔ
級

供用日

施工管理装置

供用日
２ピースブーム用

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 改良深度

入力値

4

入力名称

10m<L≦13m

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0011 号 代価表 ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転

1.000 日

深層混合処理機［スラリプラント（全自動）

］
能力２０ｍ３／ｈ

供用日

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0012 号 代価表 人力施工による植生工

1.000 m2

法面工（植生シート）

       1.000 m2
肥料袋無（標準品）

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

工種区分

施工規模

時間制約を受ける場合の補正

入力値

2

1

1

入力名称

植生シート工（標準品）

1000m2以上（標準）

無

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0013 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機9.48%,労86.47%,材4.05%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

       8.900 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

ランマ

       0.580 ％
質量６０～８０ｋｇ

 K2

普通作業員

      49.420 ％  R1

特殊作業員

      19.170 ％  R2

運転手（特殊）

      17.880 ％  R3

軽油

       3.200 ％  Z1

ガソリン

       0.850 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

施工方法

土質

費用の内訳

入力値

5

1

1

入力名称

上記以外（小規模）

土砂

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0014 号 代価表 土留め工(3段)

1.000 箇所

柵板

      10.000 枚
1480×298×50

柵板

      20.000 枚
1480×298×60

柵板

       2.000 枚
1170×298×50

柵板

       4.000 枚
1170×298×60

柵板設置

      36.000 枚
20250701

第0015号　代価表

木杭打

      13.000 本
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0017号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0015 号 代価表 柵板設置

1.000 枚

蓋版

       1.000 枚
作業区分(据付け),夜間作業の有無(無し),蓋版の種
類(蓋版（各種）),規格・仕様区分(40を超え170kg/
枚以下),時間的制約の有無(無し),施工箇所におけ
る補正(無し)

20250701

第0016号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0016 号 代価表 蓋版

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製

     100.000 枚
昼間　１７０ｋｇ以下　制約無

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

作業区分

夜間作業の有無

蓋版の種類

規格・仕様区分

時間的制約の有無

施工箇所における補正

入力値

1

1

5

2

1

1

入力名称

据付け

無し

蓋版（各種）

40を超え170kg/枚以下

無し

無し

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0017 号 代価表 木杭打

1.000 本
施工P(機11.12%,労51.35%,材37.53%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       6.540 ％
排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

 K1

大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧

式］
質量６００～８００ｋｇ級

       4.370 ％  K2

普通作業員

      23.090 ％  R1

土木一般世話役

      13.920 ％  R2

運転手（特殊）

      13.340 ％  R3

H形鋼(錆止め塗装・ｽﾞﾚ止め含む)

      34.380 ％
各種

 Z1

軽油

       3.090 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 費用の内訳

入力値

1

入力名称

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0018 号 代価表 床掘り

1.000 m3
施工P(機19.87%,労72.99%,材7.14%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

      19.870 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

運転手（特殊）

      39.960 ％  R1

普通作業員

      33.030 ％  R2

軽油

       7.140 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

土質

施工方法

費用の内訳

入力値

1

5

1

入力名称

土砂

上記以外（小規模）

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0019 号 代価表 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

1.000 m
施工P(機3.11%,労13.09%,材83.80%,市0.00%)

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

       1.540 ％
２５ｔ吊

 K1

普通作業員

       3.270 ％  R1

土木一般世話役

       1.660 ％  R2

特殊作業員

       1.540 ％  R3

ボックスカルバート

      83.800 ％
1700×1700×2000

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０８

作業区分

製品長

内空幅･内空高（m）

基礎材種別

PC鋼材による縦締め

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数

費用の内訳

入力値

1

3

4

3

1

1

1

入力名称

据付

2.0m/個

1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

無し

標準

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0020 号 代価表 床掘り

1.000 m3
施工P(機20.36%,労65.67%,材13.97%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      20.360 ％  K1

運転手（特殊）

      65.670 ％  R1

軽油

      13.970 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

土質

施工方法

土留方式の種類

障害の有無

入力値

1

2

1

1

入力名称

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0021 号 代価表 基面整正

1.000 m2
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

普通作業員

     100.000 ％  R1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市41



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0022 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機9.57%,労86.79%,材3.64%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超

低騒音］
排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ
３

       8.960 ％  K1

タンパ及びランマ

       0.610 ％
質量　６０～８０ｋｇ

 K2

普通作業員

      53.010 ％  R1

特殊作業員

      25.360 ％  R2

運転手（特殊）

       8.420 ％  R3

軽油

       2.800 ％  Z1

ガソリン

       0.840 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工方法

入力値

4

入力名称

最大埋戻幅1m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市42



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0023 号 代価表 U型側溝

10.000 m

Ｕ型側溝

      10.000 m
昼間　Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

側溝

       5.000 個
ﾌﾘｭｰﾑ 250×250,L=2000

再生クラッシャーラン

       0.504 m3
ＲＢ－４０

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

作業区分

L=1000・L=4000の使用の有無

夜間作業の有無

U型側溝の種類

U型側溝の規格･仕様

U型側溝の質量

時間的制約の有無

施工箇所における補正

基礎砕石施工の有無

基礎砕石の種類

基礎砕石設計数量（実数入力）

入力値

1

1

1

4

2

3

1

1

1

6

0.42

入力名称

据付け

無し

無し

側溝（各種）

L=2000mm

1000kg/個以下

無し

無し

有り

砕石（各種）

0.42 m3/10m

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市43



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0024 号 代価表 U型側溝

10.000 m

Ｕ型側溝

      10.000 m
昼間　Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

側溝

      10.000 個
ﾌﾘｭｰﾑ 暗渠ﾀｲﾌﾟ 250×250,L=2000

再生クラッシャーラン

       0.600 m3
ＲＢ－４０

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

作業区分

L=1000・L=4000の使用の有無

夜間作業の有無

U型側溝の種類

U型側溝の規格･仕様

U型側溝の質量

時間的制約の有無

施工箇所における補正

基礎砕石施工の有無

基礎砕石の種類

基礎砕石設計数量（実数入力）

入力値

1

2

1

4

2

3

1

1

1

6

0.5

入力名称

据付け

L=1000mm

無し

側溝（各種）

L=2000mm

1000kg/個以下

無し

無し

有り

砕石（各種）

0.5 m3/10m

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市44



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0025 号 代価表 自由勾配側溝(標準品)[土木工事標準単価］

10.000 ｍ

自由勾配側溝

      10.000 m
昼間　Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝

       5.000 個
300×400×2,000

生コンクリート

       0.541 m3
１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

再生クラッシャーラン

       0.732 ｍ３
ＲＢ－４０

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

自由勾配側溝の規格

夜間作業の有無

時間的制約の有無

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)

基礎砕石施工の有無

基礎砕石の種類

基礎砕石設計数量(実数入力)

入力値

2

2

1

3

0.51

1

4

0.61

入力名称

300×400×2,000

無

無し

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

0.51 m3/10m

有

再生砕石 RB-40

0.61 m3/10m

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市45



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0026 号 代価表 自由勾配側溝(標準品)[土木工事標準単価］

10.000 ｍ

自由勾配側溝

      10.000 m
昼間　Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝

       5.000 個
300×500×2,000

生コンクリート

       0.541 m3
１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

再生クラッシャーラン

       0.732 ｍ３
ＲＢ－４０

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

自由勾配側溝の規格

夜間作業の有無

時間的制約の有無

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)

基礎砕石施工の有無

基礎砕石の種類

基礎砕石設計数量(実数入力)

入力値

3

2

1

3

0.51

1

4

0.61

入力名称

300×500×2,000

無

無し

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

0.51 m3/10m

有

再生砕石 RB-40

0.61 m3/10m

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市46



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0027 号 代価表 自由勾配側溝(標準品)[土木工事標準単価］

10.000 ｍ

自由勾配側溝

      10.000 m
昼間　Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝

       5.000 個
300×600×2,000

生コンクリート

       0.562 m3
１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

再生クラッシャーラン

       1.134 ｍ３
ＲＢ－４０

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

自由勾配側溝の規格

夜間作業の有無

時間的制約の有無

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)

基礎砕石施工の有無

基礎砕石の種類

基礎砕石設計数量(実数入力)

入力値

4

2

1

3

0.530

1

4

0.945

入力名称

300×600×2,000

無

無し

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

0.530 m3/10m

有

再生砕石 RB-40

0.945 m3/10m

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市47



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0028 号 代価表 自由勾配側溝(標準品)[土木工事標準単価］

10.000 ｍ

自由勾配側溝

      10.000 m
昼間　Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝

       5.000 個
300×700×2,000

生コンクリート

       0.562 m3
１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

再生クラッシャーラン

       1.134 ｍ３
ＲＢ－４０

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

自由勾配側溝の規格

夜間作業の有無

時間的制約の有無

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)

基礎砕石施工の有無

基礎砕石の種類

基礎砕石設計数量(実数入力)

入力値

5

2

1

3

0.53

1

4

0.945

入力名称

300×700×2,000

無

無し

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

0.53 m3/10m

有

再生砕石 RB-40

0.945 m3/10m

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市48



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0029 号 代価表 鋼鉄製蓋布設(長尺Ｕ字溝)(T14)[土木工事標準単価]

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製

     100.000 枚
昼間　４０ｋｇ以下　制約無

鋼鉄製側溝蓋（長尺Ｕ字溝用）

     100.000 枚
T-14 300用

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

蓋版の種類

夜間作業の有無

時間的制約の有無

施工箇所による補正

入力値

1

1

2

1

1

入力名称

据付

T-14 300用

無

無し

無

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市49



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0030 号 代価表 蓋版

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製

     100.000 枚
昼間　１７０ｋｇ以下　制約無

側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)

     100.000 枚

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

作業区分

夜間作業の有無

蓋版の種類

規格・仕様区分

時間的制約の有無

施工箇所における補正

入力値

1

1

5

2

1

1

入力名称

据付け

無し

蓋版（各種）

40を超え170kg/枚以下

無し

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市50



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0031 号 代価表 蓋版

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製

     100.000 枚
昼間　１７０ｋｇ以下　制約無

側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)

     100.000 枚

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

作業区分

夜間作業の有無

蓋版の種類

規格・仕様区分

時間的制約の有無

施工箇所における補正

入力値

1

1

5

2

1

1

入力名称

据付け

無し

蓋版（各種）

40を超え170kg/枚以下

無し

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市51



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0032 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機0.00%,労38.38%,材61.62%,市0.00%)

普通作業員

      20.270 ％  R1

特殊作業員

       8.380 ％  R2

土木一般世話役

       8.260 ％  R3

生コンクリート

      61.620 ％
１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０７

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類

現場内小運搬の有無

費用の内訳

入力値

2

4

41

1

2

1

入力名称

小型構造物

人力打設

18-8-25（高炉）

養生無し

無し

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市52



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0033 号 代価表 U字ﾌﾘｭｰﾑ布設替え(600 既設再利用)

10.000 ｍ

U字ﾌﾘｭｰﾑ撤去(600,受台含む)

      10.000 ｍ
20250701

第0034号　代価表

U字ﾌﾘｭｰﾑ据付(600,既設再利用,受台含む)

      10.000 ｍ
20250701

第0035号　代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.156 m3
構造物種別(小型構造物),打設工法(人力打設),ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(養生無し)
,現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全ての費
用)

施工Ｐ

20250701

第0032号　代価表

型枠

       1.719 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(小型構造物)

施工Ｐ

20250701

第0036号　代価表

基礎砕石

       1.227 m2
砕石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下),砕石の種類(
砕石（各種）),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0037号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市53



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0034 号 代価表 U字ﾌﾘｭｰﾑ撤去(600,受台含む)

10.000 ｍ

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
４．９ｔ吊

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市54



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0035 号 代価表 U字ﾌﾘｭｰﾑ据付(600,既設再利用,受台含む)

10.000 ｍ

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
４．９ｔ吊

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市55



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0036 号 代価表 型枠

1.000 m2
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

型枠工

      43.770 ％  R1

普通作業員

      31.270 ％  R2

土木一般世話役

      11.920 ％  R3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

型枠の種類

構造物の種類

入力値

1

2

入力名称

一般型枠

小型構造物

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市56



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0037 号 代価表 基礎砕石

1.000 m2
施工P(機5.27%,労73.08%,材21.65%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       5.240 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      35.030 ％  R1

特殊作業員

      14.830 ％  R2

運転手（特殊）

      13.970 ％  R3

土木一般世話役

       8.750 ％  R4

再生クラッシャーラン

      16.890 ％
ＲＢ－４０

 Z1

軽油

       4.730 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

砕石の厚さ

砕石の種類

費用の内訳

入力値

3

10

1

入力名称

12.5cmを超え17.5cm以下

砕石（各種）

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市57



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0038 号 代価表 柵渠布設替え(1500×900 既設再利用)

15.000 ｍ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠機械撤去

      15.000 ｍ
20250701

第0039号　代価表

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠機械据付

      15.000 ｍ
20250701

第0041号　代価表

吸出し防止材設置

      27.000 m2

施工Ｐ

20250701

第0042号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市58



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0039 号 代価表 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠機械撤去

10.000 ｍ

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転

日
20250701

第0040号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市59



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0040 号 代価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転

1.000 日

運転手（特殊）

人

軽油

      57.000 L

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊

日

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市60



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0041 号 代価表 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠機械据付

10.000 ｍ

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転

日
20250701

第0040号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市61



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0042 号 代価表 吸出し防止材設置

1.000 m2
施工P(機0.00%,労24.17%,材75.83%,市0.00%)

普通作業員

      20.570 ％  R1

土木一般世話役

       3.600 ％  R2

吸出防止材･洗掘防止材

      75.830 ％
厚10mm

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市62



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0043 号 代価表 止水壁(VS-300×400)

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.024 m3
構造物種別(小型構造物),打設工法(人力打設),ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般養生)
,現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全ての費
用)

施工Ｐ

20250701

第0044号　代価表

型枠

       0.589 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(小型構造物)

施工Ｐ

20250701

第0036号　代価表

基礎砕石

       0.045 m2
砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石の種類(
砕石（各種）),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0045号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市63



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0044 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機0.00%,労42.01%,材57.99%,市0.00%)

普通作業員

      22.750 ％  R1

土木一般世話役

       9.310 ％  R2

特殊作業員

       7.890 ％  R3

生コンクリート

      57.990 ％
１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０７

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類

現場内小運搬の有無

費用の内訳

入力値

2

4

41

2

2

1

入力名称

小型構造物

人力打設

18-8-25（高炉）

一般養生

無し

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市64



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0045 号 代価表 基礎砕石

1.000 m2
施工P(機5.58%,労77.45%,材16.97%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       5.550 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      37.130 ％  R1

特殊作業員

      15.710 ％  R2

運転手（特殊）

      14.810 ％  R3

土木一般世話役

       9.270 ％  R4

再生クラッシャーラン

      11.930 ％
ＲＢ－４０

 Z1

軽油

       5.010 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

砕石の厚さ

砕石の種類

費用の内訳

入力値

2

10

1

入力名称

7.5cmを超え12.5cm以下

砕石（各種）

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市65



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0046 号 代価表 管渠(遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄφ500,Ⅰ型)

10.000 ｍ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(φ500)

      10.000 m
作業区分(据付),管径(500mm),1個当りの管長さ（実
数入力）(2.4 m/個),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0047号　代価表

ﾓﾙﾀﾙ練(1:3)

       0.133 m3
ｾﾒﾝﾄ種類(普通),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0048号　代価表

U型側溝

      10.000 m
作業区分(据付け),L=1000・L=4000の使用の有無(無
し),夜間作業の有無(無し),U型側溝の種類(側溝（
各種）),U型側溝の規格･仕様(L=2000mm),U型側溝の
質量(1000kg/個以下),時間的制約の有無(無し),施
工箇所における補正(無し),基礎砕石施工の有無(無
し)

20250701

第0049号　代価表

ボックスカルバート敷板

       5.000 個
500用

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市66



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0047 号 代価表 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

1.000 m
施工P(機5.48%,労29.93%,材64.59%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

       4.460 ％  K1

普通作業員

       8.660 ％  R1

運転手（特殊）

       7.220 ％  R2

土木一般世話役

       5.230 ％  R3

特殊作業員

       3.220 ％  R4

ヒューム管（遠心成形箱型）

      62.290 ％
360°固定基礎タイプ500×2400

 Z1

軽油

       1.870 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０６

作業区分

管径

1個当りの管長さ（実数入力）

費用の内訳

入力値

1

7

2.4

1

入力名称

据付

500mm

2.4 m/個

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市67



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0048 号 代価表 ﾓﾙﾀﾙ練

1.000 m3
施工P(機0.00%,労83.30%,材16.70%,市0.00%)

普通作業員

      55.430 ％  R1

土木一般世話役

      27.710 ％  R2

セメント（普通ポルトランド）

      11.280 ％
２５ｋｇ袋入

 Z1

コンクリート用骨材　砂

       5.420 ％
洗い　細目

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

ｾﾒﾝﾄ種類

費用の内訳

入力値

1

1

入力名称

普通

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市68



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0049 号 代価表 U型側溝

10.000 m

Ｕ型側溝

      10.000 m
昼間　Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

作業区分

L=1000・L=4000の使用の有無

夜間作業の有無

U型側溝の種類

U型側溝の規格･仕様

U型側溝の質量

時間的制約の有無

施工箇所における補正

基礎砕石施工の有無

入力値

1

1

1

4

2

3

1

1

2

入力名称

据付け

無し

無し

側溝（各種）

L=2000mm

1000kg/個以下

無し

無し

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市69



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0050 号 代価表 塩ﾋﾞ管(VUφ300)

100.000 ｍ

暗渠排水管

     100.000 m
作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(200～400mm)
,費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0051号　代価表

埋戻し(砂)

      19.098 ｍ３
20250701

第0052号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市70



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0051 号 代価表 暗渠排水管

1.000 m
施工P(機0.00%,労12.99%,材87.01%,市0.00%)

普通作業員

       9.260 ％  R1

土木一般世話役

       3.730 ％  R2

塩ﾋﾞ管

      87.010 ％
VUφ300

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

作業区分

管種別

呼び径

費用の内訳

入力値

1

1

2

1

入力名称

据付

直管

200～400mm

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市71



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0052 号 代価表 埋戻し(砂)

100.000 ｍ３

埋戻し

     100.000 m3
施工方法(最大埋戻幅1m未満)

施工Ｐ

20250701

第0022号　代価表

砂

     133.000 m3
埋め戻し用

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市72



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0053 号 代価表 10号横断暗渠呑口桝(1200×1200×2000)

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       2.452 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸ
ﾚｰﾝ機能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),
養生工の種類(一般養生),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0054号　代価表

型枠

      21.637 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

20250701

第0055号　代価表

基礎砕石

       3.240 m2
砕石の厚さ(17.5cmを超え20.0cm以下),砕石の種類(
砕石（各種）),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0056号　代価表

足掛金具

       5.000 本
W300

ｹﾞｰﾄ

       1.000 基
巻上げ式250×250(CS)

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市73



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0054 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機3.79%,労35.68%,材60.53%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       3.580 ％  K1

特殊作業員

      10.280 ％  R1

普通作業員

       9.550 ％  R2

土木一般世話役

       7.100 ％  R3

運転手（特殊）

       6.640 ％  R4

生コンクリート

      58.700 ％
１８－８－２５（２０） 高炉　W/C=60%以下

 Z1

軽油

       1.730 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類

費用の内訳

入力値

1

3

41

2

1

入力名称

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

18-8-25（高炉）

一般養生

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市74



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0055 号 代価表 型枠

1.000 m2
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

型枠工

      46.190 ％  R1

普通作業員

      25.550 ％  R2

土木一般世話役

       9.570 ％  R3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

型枠の種類

構造物の種類

入力値

1

1

入力名称

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市75



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0056 号 代価表 基礎砕石

1.000 m2
施工P(機4.99%,労69.17%,材25.84%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       4.960 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      33.140 ％  R1

特殊作業員

      14.040 ％  R2

運転手（特殊）

      13.230 ％  R3

土木一般世話役

       8.280 ％  R4

再生クラッシャーラン

      21.330 ％
ＲＢ－４０

 Z1

軽油

       4.480 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

砕石の厚さ

砕石の種類

費用の内訳

入力値

4

10

1

入力名称

17.5cmを超え20.0cm以下

砕石（各種）

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市76



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0057 号 代価表 10号横断暗渠吐口桝(1200×1200×2000)

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       2.452 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸ
ﾚｰﾝ機能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),
養生工の種類(一般養生),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0054号　代価表

型枠

      21.637 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

20250701

第0055号　代価表

基礎砕石

       3.240 m2
砕石の厚さ(17.5cmを超え20.0cm以下),砕石の種類(
砕石（各種）),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0056号　代価表

ｹﾞｰﾄ

       1.000 基
巻上げ式250×250(CS)

足掛金具

       5.000 本
W300

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市77



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0058 号 代価表 18号集水桝(500×500×550)

1.000 箇所

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

       1.000 基
作業区分(据付),製品質量（kg/基）(600kgを超え80
0kg以下),基礎砕石の有無(有り),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

20250701

第0059号　代価表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

       1.000 基

施工Ｐ

20250701

第0060号　代価表

蓋版(縞鋼板蓋500×500用)

       1.000 枚
作業区分(据付け),夜間作業の有無(無し),蓋版の種
類(蓋版（各種）),規格・仕様区分(40kg/枚以下),
時間的制約の有無(無し),施工箇所における補正(無
し)

20250701

第0061号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市78



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0059 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機9.59%,労88.39%,材2.02%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       7.740 ％  K1

運転手（特殊）

      28.210 ％  R1

普通作業員

      27.010 ％  R2

土木一般世話役

      13.060 ％  R3

特殊作業員

       3.010 ％  R4

軽油

       1.630 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

5

1

1

入力名称

据付

600kgを超え800kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市79



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0060 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

1.000 基
施工P(機0.00%,労0.00%,材100.00%,市0.00%)

集水桝

     100.000 ％
500×500×550

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市80



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0061 号 代価表 蓋版

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製

     100.000 枚
昼間　４０ｋｇ以下　制約無

縞鋼板製集水ますぶた

     100.000 枚
500×500 t=4.5mm

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

作業区分

夜間作業の有無

蓋版の種類

規格・仕様区分

時間的制約の有無

施工箇所における補正

入力値

1

1

5

1

1

1

入力名称

据付け

無し

蓋版（各種）

40kg/枚以下

無し

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市81



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0062 号 代価表 19-1号集水桝(600×600×900)

1.000 箇所

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

       1.000 基
作業区分(据付),製品質量（kg/基）(800kgを超え12
00kg以下),基礎砕石の有無(有り),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

20250701

第0063号　代価表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

       1.000 基

施工Ｐ

20250701

第0064号　代価表

鋼鉄製集水桝蓋布設(T14)(県規格)[土木工事

標準単価]
作業区分(据付),蓋版の種類(T-14 600×600),夜間
作業の有無(無),時間的制約の有無(無し),施工箇所
による補正(無)

       1.000 枚
第0065号　代価表

20250701

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市82



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0063 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機8.43%,労89.80%,材1.77%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       6.800 ％  K1

普通作業員

      29.970 ％  R1

運転手（特殊）

      24.770 ％  R2

土木一般世話役

      12.920 ％  R3

特殊作業員

       4.770 ％  R4

軽油

       1.430 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

6

1

1

入力名称

据付

800kgを超え1200kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市83



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0064 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

1.000 基
施工P(機0.00%,労0.00%,材100.00%,市0.00%)

集水桝

     100.000 ％
600×600×900

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市84



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0065 号 代価表 鋼鉄製集水桝蓋布設(T14)(県規格)[土木工事標準単価]

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製

     100.000 枚
昼間　１７０ｋｇ以下　制約無

鋼鉄製集水桝蓋

     100.000 枚
T-14 600×600　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

蓋版の種類

夜間作業の有無

時間的制約の有無

施工箇所による補正

入力値

1

5

2

1

1

入力名称

据付

T-14 600×600

無

無し

無

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市85



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0066 号 代価表 19-2号集水桝(600×600×800)

1.000 箇所

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

       1.000 基
作業区分(据付),製品質量（kg/基）(800kgを超え12
00kg以下),基礎砕石の有無(有り),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

20250701

第0063号　代価表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

       1.000 基

施工Ｐ

20250701

第0067号　代価表

鋼鉄製集水桝蓋布設(T14)(県規格)[土木工事

標準単価]
作業区分(据付),蓋版の種類(T-14 600×600),夜間
作業の有無(無),時間的制約の有無(無し),施工箇所
による補正(無)

       1.000 枚
第0065号　代価表

20250701

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市86



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0067 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

1.000 基
施工P(機0.00%,労0.00%,材100.00%,市0.00%)

集水桝

     100.000 ％
600×600×800

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市87



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0068 号 代価表 11号横断暗渠呑口工

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       2.655 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸ
ﾚｰﾝ機能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(24-8-25（20）（高
炉）),養生工の種類(一般養生),費用の内訳(全ての
費用)

施工Ｐ

20250701

第0069号　代価表

型枠

      19.926 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

20250701

第0055号　代価表

鉄筋工[市場単価]

       0.084 t
鉄筋材料規格・径(SD345 D13),規格・仕様区分(一
般構造物),施工規模(10t未満),時間的制約を受ける
場合の補正(無),夜間作業補正(無),トンネル内作業
の補正(無),法面作業の補正(無),太径鉄筋補正(補
正無（鉄筋割合10%未満含む）),構造物種別による
補正(補正無（一般構造物）)

20250701

第0070号　代価表

鉄筋工[市場単価]

       0.066 t
鉄筋材料規格・径(SD345 D16～25),規格・仕様区分
(一般構造物),施工規模(10t未満),時間的制約を受
ける場合の補正(無),夜間作業補正(無),トンネル内
作業の補正(無),法面作業の補正(無),太径鉄筋補正
(補正無（鉄筋割合10%未満含む）),構造物種別によ
る補正(補正無（一般構造物）)

20250701

第0071号　代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(基礎)

       0.484 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸ
ﾚｰﾝ機能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),
養生工の種類(養生無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0072号　代価表

型枠(基礎)

       1.110 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)

施工Ｐ

20250701

第0073号　代価表

基礎砕石

       4.840 m2
砕石の厚さ(17.5cmを超え20.0cm以下),砕石の種類(
砕石（各種）),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0056号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市88



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0069 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機3.79%,労35.68%,材60.53%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       3.580 ％  K1

特殊作業員

      10.280 ％  R1

普通作業員

       9.550 ％  R2

土木一般世話役

       7.100 ％  R3

運転手（特殊）

       6.640 ％  R4

生コンクリート

      58.700 ％
２４－８－２５（２０） 高炉　W/C=55%以下

 Z1

軽油

       1.730 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類

費用の内訳

入力値

1

3

22

2

1

入力名称

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

24-8-25（20）（高炉）

一般養生

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市89



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0070 号 代価表 鉄筋工[市場単価]

1.000 t

鉄筋コンクリート用棒鋼

       1.030 t
ＳＤ３４５　Ｄ１３

鉄筋工

       1.000 t
加工・組立共　一般構造物

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

鉄筋材料規格・径

規格・仕様区分

施工規模

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

トンネル内作業の補正

法面作業の補正

太径鉄筋補正

構造物種別による補正

入力値

5

1

2

2

2

2

2

1

1

入力名称

SD345 D13

一般構造物

10t未満

無

無

無

無

補正無（鉄筋割合10%未満含む）

補正無（一般構造物）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市90



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0071 号 代価表 鉄筋工[市場単価]

1.000 t

鉄筋コンクリート用棒鋼

       1.030 t
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

鉄筋工

       1.000 t
加工・組立共　一般構造物

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

鉄筋材料規格・径

規格・仕様区分

施工規模

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

トンネル内作業の補正

法面作業の補正

太径鉄筋補正

構造物種別による補正

入力値

6

1

2

2

2

2

2

1

1

入力名称

SD345 D16～25

一般構造物

10t未満

無

無

無

無

補正無（鉄筋割合10%未満含む）

補正無（一般構造物）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市91



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0072 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機3.90%,労33.90%,材62.20%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       3.680 ％  K1

特殊作業員

      10.560 ％  R1

普通作業員

       8.000 ％  R2

運転手（特殊）

       6.830 ％  R3

土木一般世話役

       6.590 ％  R4

生コンクリート

      60.320 ％
１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

軽油

       1.780 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類

費用の内訳

入力値

1

3

41

1

1

入力名称

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

18-8-25（高炉）

養生無し

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市92



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0073 号 代価表 型枠

1.000 m2
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

型枠工

      58.350 ％  R1

普通作業員

      20.270 ％  R2

土木一般世話役

       6.130 ％  R3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

型枠の種類

構造物の種類

入力値

1

5

入力名称

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市93



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0074 号 代価表 11号横断暗渠吐口工

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       2.655 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸ
ﾚｰﾝ機能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(24-8-25（20）（高
炉）),養生工の種類(一般養生),費用の内訳(全ての
費用)

施工Ｐ

20250701

第0069号　代価表

型枠

      19.926 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

20250701

第0055号　代価表

鉄筋工[市場単価]

       0.084 t
鉄筋材料規格・径(SD345 D13),規格・仕様区分(一
般構造物),施工規模(10t未満),時間的制約を受ける
場合の補正(無),夜間作業補正(無),トンネル内作業
の補正(無),法面作業の補正(無),太径鉄筋補正(補
正無（鉄筋割合10%未満含む）),構造物種別による
補正(補正無（一般構造物）)

20250701

第0070号　代価表

鉄筋工[市場単価]

       0.066 t
鉄筋材料規格・径(SD345 D16～25),規格・仕様区分
(一般構造物),施工規模(10t未満),時間的制約を受
ける場合の補正(無),夜間作業補正(無),トンネル内
作業の補正(無),法面作業の補正(無),太径鉄筋補正
(補正無（鉄筋割合10%未満含む）),構造物種別によ
る補正(補正無（一般構造物）)

20250701

第0071号　代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(基礎)

       0.484 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸ
ﾚｰﾝ機能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),
養生工の種類(養生無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0072号　代価表

型枠(基礎)

       1.110 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)

施工Ｐ

20250701

第0073号　代価表

基礎砕石

       4.840 m2
砕石の厚さ(17.5cmを超え20.0cm以下),砕石の種類(
砕石（各種）),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0056号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市94



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0075 号 代価表 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

1.000 m

ガードレール撤去工　土中建込用

       1.000 m
Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

施工区分

規格・仕様

夜間作業の補正

時間的制約を受ける場合の補正

入力値

1

4

1

1

入力名称

土中建込・標準型

Gr－C－4E

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市95



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0076 号 代価表 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ,道路標識基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付

10.000 個

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2

.9t
機械使用条件コード(0),岩石割増しコード(岩石工
の割増対象にしない),機械損耗部品補正(普通),供
用日当り運転時間( 時間),交替制による割増し(交
替制を適用しない),異常補正(0),基礎価格補正(し
ない),輸送補正(しない),運転日当り運転時間( 時
間)

時間
第0077号　代価表

20250701

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

施工種別

基礎ﾌﾞﾛｯｸ1個当り重量

入力値

2

1

入力名称

撤去

100kg以上200kg以下

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市96



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0077 号 代価表 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

1.000 時間

運転手（特殊）

人

軽油

       5.300 L

トラック［クレーン装置付］

時間
ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

機械使用条件コード

岩石割増しコード

機械損耗部品補正

供用日当り運転時間

交替制による割増し

異常補正

基礎価格補正

輸送補正

運転日当り運転時間

入力値

0

1

1

　

1

0

1

1

　

入力名称

0

岩石工の割増対象にしない

普通

 時間

交替制を適用しない

0

しない

しない

 時間

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市97



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0078 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.42%,労57.13%,材27.45%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.490 ％  K1

特殊作業員

      19.600 ％  R1

土木一般世話役

      10.550 ％  R2

普通作業員

       8.730 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      23.290 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市98



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0079 号 代価表 構造物とりこわし

1.000 m3

無筋構造物

       1.000 m3
昼間　機械施工　制約無

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

構造物区分

工法区分

時間的制約の有無

夜間作業の有無

低騒音･低振動対策

入力値

1

1

1

1

2

入力名称

無筋構造物

機械施工

無し

無し

不要

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市99



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0080 号 代価表 構造物とりこわし

1.000 m3

鉄筋構造物

       1.000 m3
昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

構造物区分

工法区分

時間的制約の有無

夜間作業の有無

低騒音･低振動対策

入力値

2

1

1

1

2

入力名称

鉄筋構造物

機械施工

無し

無し

不要

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市100



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0081 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機13.49%,労80.49%,材6.02%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      13.490 ％  K1

土木一般世話役

      28.910 ％  R1

運転手（特殊）

      27.690 ％  R2

普通作業員

      23.890 ％  R3

軽油

       6.020 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市101



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0082 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機44.95%,労38.97%,材16.08%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.950 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      38.970 ％  R1

軽油

      16.080 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０７

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

費用の内訳

入力値

3

3

1

6

1

入力名称

舗装版破砕

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）

無し

22.0km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市102



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0083 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機41.69%,労43.88%,材14.43%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      41.690 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      43.880 ％  R1

軽油

      14.430 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間有無）

費用の内訳

入力値

1

1

1

6

1

入力名称

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし

機械積込

無し

14.4km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市103



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0084 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機41.69%,労43.88%,材14.43%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      41.690 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      43.880 ％  R1

軽油

      14.430 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間有無）

費用の内訳

入力値

2

1

1

6

1

入力名称

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし

機械積込

無し

14.4km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市104



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0085 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機4.67%,労15.69%,材79.64%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       1.870 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       1.480 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.480 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

       7.320 ％  R1

特殊作業員

       2.440 ％  R2

普通作業員

       2.380 ％  R3

土木一般世話役

       0.720 ％  R4

再生クラッシャーラン

      78.020 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.330 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

150

1

6

1

入力名称

150 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市105



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0086 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機9.88%,労33.13%,材56.99%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       3.960 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       3.130 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       1.010 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

      15.460 ％  R1

特殊作業員

       5.150 ％  R2

普通作業員

       5.030 ％  R3

土木一般世話役

       1.520 ％  R4

粒度調整砕石

      53.570 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       2.810 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

150

1

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

150 mm

1層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市106



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0087 号 代価表 基層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.61%,労11.21%,材87.18%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.020 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.160 ％
運転質量８～２０ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.160 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       4.010 ％  R1

運転手（特殊）

       2.300 ％  R2

特殊作業員

       2.230 ％  R3

土木一般世話役

       0.800 ％  R4

再生アスファルト混合物

      78.160 ％
再生粗粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       8.350 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.560 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

12

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生粗粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市107



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0088 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.43%,労9.93%,材88.64%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.910 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.140 ％
運転質量８～２０ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.140 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.560 ％  R1

運転手（特殊）

       2.040 ％  R2

特殊作業員

       1.980 ％  R3

土木一般世話役

       0.700 ％  R4

再生アスファルト混合物

      85.530 ％
再生密粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       2.530 ％
ＰＫ－４　タックコート用

 Z2

軽油

       0.490 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

10

1

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（２０）

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市108



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0089 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.39%,労18.06%,材76.55%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       2.160 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       1.710 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.550 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.450 ％  R1

特殊作業員

       2.800 ％  R2

普通作業員

       2.730 ％  R3

土木一般世話役

       0.820 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.680 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.540 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

300

2

6

1

入力名称

300 mm

2層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市109



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0090 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.35%,労9.47%,材89.18%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.870 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.130 ％
運転質量８～２０ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.390 ％  R1

運転手（特殊）

       1.940 ％  R2

特殊作業員

       1.890 ％  R3

土木一般世話役

       0.670 ％  R4

再生アスファルト混合物

      81.560 ％
再生密粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.060 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.470 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

10

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市110



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0091 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.62%,労72.88%,材21.50%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.910 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.550 ％  K2

普通作業員

      30.500 ％  R1

運転手（特殊）

      26.320 ％  R2

特殊作業員

      13.940 ％  R3

再生クラッシャーラン

      19.410 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       2.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

100

1

6

1

入力名称

100 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市111



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0092 号 代価表 表層(歩道部)

1.000 m2
施工P(機0.43%,労46.04%,材53.53%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.280 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.080 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      17.870 ％  R1

普通作業員

      15.990 ％  R2

土木一般世話役

       4.830 ％  R3

再生アスファルト混合物

      47.960 ％
再生細粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       5.420 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.090 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.040 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

30

18

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

30 mm

再生細粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市112



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0093 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.62%,労72.88%,材21.50%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.910 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.550 ％  K2

普通作業員

      30.500 ％  R1

運転手（特殊）

      26.320 ％  R2

特殊作業員

      13.940 ％  R3

再生クラッシャーラン

      19.410 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       2.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市113



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0094 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.43%,労42.41%,材57.16%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.240 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.130 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      18.760 ％  R1

普通作業員

      13.430 ％  R2

土木一般世話役

       4.060 ％  R3

再生アスファルト混合物

      52.380 ％
再生細粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       4.560 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.160 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.030 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

30

29

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

30 mm

再生細粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市114



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0095 号 代価表 砕石敷均し

100.000 ｍ２

整地

      10.000 m3
作業区分(敷均し（ﾙｰｽﾞ）),施工数量(標準（10,000
m3未満）),障害の有無(無し)

施工Ｐ

20250701

第0096号　代価表

クラッシャーラン

      12.000 m3
Ｃ－４０

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市115



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0096 号 代価表 整地

1.000 m3
施工P(機22.78%,労50.89%,材26.33%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      22.780 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

運転手（特殊）

      50.890 ％  R1

軽油

      26.330 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

作業区分

施工数量

障害の有無

入力値

2

1

1

入力名称

敷均し（ﾙｰｽﾞ）

標準（10,000m3未満）

無し

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0097 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(LB型,基礎付,H200×L2000)

10.000 ｍ

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

      10.000 m
作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種1000-2000mm､150-5
50kg未満),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(0.5 個/m)
,基礎砕石規格(無し),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)

施工Ｐ

20250701

第0098号　代価表

基礎砕石

       5.500 m2
砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石の種類(
砕石（各種）),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250701

第0045号　代価表

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0098 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機2.69%,労45.19%,材52.12%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレ

ーン機能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊

       2.690 ％  K1

普通作業員

      15.390 ％  R1

土木一般世話役

       9.300 ％  R2

運転手（特殊）

       8.920 ％  R3

特殊作業員

       8.590 ％  R4

歩車道境界ブロック

      50.920 ％
ＬＢ型（基礎付）H200×L2000

 Z1

軽油

       1.200 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

入力値

1

7

0.5

4

6

入力名称

設置

各種1000-2000mm､150-550kg未満

0.5 個/m

無し

無し

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0099 号 代価表 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)

1.000 m

ガードレール設置工　土中建込用

       1.000 m
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装

ガードレール　路側用（土中用）

       1.000 m
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

施工区分

規格・仕様

施工規模による加算

夜間作業の補正

時間的制約を受ける場合の補正

曲線部補正

入力値

1

3

1

1

1

1

入力名称

土中建込

Gr－C－4E 塗装品

100m以上（標準）

無

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0100 号 代価表 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ,道路標識基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付

10.000 個

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2

.9t
機械使用条件コード(0),岩石割増しコード(岩石工
の割増対象にしない),機械損耗部品補正(普通),供
用日当り運転時間( 時間),交替制による割増し(交
替制を適用しない),異常補正(0),基礎価格補正(し
ない),輸送補正(しない),運転日当り運転時間( 時
間)

時間
第0077号　代価表

20250701

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

施工種別

基礎ﾌﾞﾛｯｸ1個当り重量

入力値

1

1

入力名称

据付

100kg以上200kg以下

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0101 号 代価表 区画線設置

1000.000 m

区画線設置（溶融式）

    1,000.000 m
昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

トラフィックペイント　溶融型

     570.000 kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ

      25.000 kg
０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー

      25.000 kg
区画線用

軽油

      40.000 L

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

夜間作業の有無

施工方法区分

豪雪補正の有無

規格･仕様区分

時間的制約の有無

塗布厚

排水性舗装に施工する場合の補正

未供用区間の場合の補正

溶融式塗料規格

塗料区分

プライマー規格

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

入力名称

無し

溶融式手動

無し

実線 15cm

無し

1.5mm

無し

無し

含有量15～18%

白

アスファルト舗装

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市121



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0102 号 代価表 区画線設置

1000.000 m

区画線設置（溶融式）

    1,000.000 m
昼間　豪雪無　実線30cm　制約無

トラフィックペイント　溶融型

    1,130.000 kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ

      50.000 kg
０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー

      50.000 kg
区画線用

軽油

      65.000 L

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

夜間作業の有無

施工方法区分

豪雪補正の有無

規格･仕様区分

時間的制約の有無

塗布厚

排水性舗装に施工する場合の補正

未供用区間の場合の補正

溶融式塗料規格

塗料区分

プライマー規格

費用の内訳

入力値

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

入力名称

無し

溶融式手動

無し

実線 30cm

無し

1.5mm

無し

無し

含有量15～18%

白

アスファルト舗装

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市122



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0103 号 代価表 区画線設置

1000.000 m

区画線設置（溶融式）

    1,000.000 m
昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

トラフィックペイント　溶融型

    1,700.000 kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ

      75.000 kg
０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー

      75.000 kg
区画線用

軽油

      89.000 L

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

夜間作業の有無

施工方法区分

豪雪補正の有無

規格･仕様区分

時間的制約の有無

塗布厚

排水性舗装に施工する場合の補正

未供用区間の場合の補正

溶融式塗料規格

塗料区分

プライマー規格

費用の内訳

入力値

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

入力名称

無し

溶融式手動

無し

ゼブラ 45cm

無し

1.5mm

無し

無し

含有量15～18%

白

アスファルト舗装

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0104 号 代価表 区画線設置

1000.000 m

区画線設置（溶融式）

    1,000.000 m
昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

トラフィックペイント　溶融型

     570.000 kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ

      25.000 kg
０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー

      25.000 kg
区画線用

軽油

      44.000 L

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

夜間作業の有無

施工方法区分

豪雪補正の有無

規格･仕様区分

時間的制約の有無

塗布厚

排水性舗装に施工する場合の補正

未供用区間の場合の補正

溶融式塗料規格

塗料区分

プライマー規格

費用の内訳

入力値

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

入力名称

無し

溶融式手動

無し

破線 15cm

無し

1.5mm

無し

無し

含有量15～18%

白

アスファルト舗装

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0105 号 代価表 区画線設置

1000.000 m

区画線設置（溶融式）

    1,200.000 m
昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

トラフィックペイント　溶融型

     684.000 kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ

      30.000 kg
０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー

      30.000 kg
区画線用

軽油

     120.000 L

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

夜間作業の有無

施工方法区分

豪雪補正の有無

規格･仕様区分

時間的制約の有無

塗布厚

排水性舗装に施工する場合の補正

未供用区間の場合の補正

溶融式塗料規格

塗料区分

プライマー規格

費用の内訳

入力値

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

入力名称

無し

溶融式手動

無し

矢印･記号･文字 15cm換算

無し

1.5mm

無し

無し

含有量15～18%

白

アスファルト舗装

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0106 号 代価表 道路付属物設置工(道路鋲設置)

1.000 個

道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式

       1.000 個
両面反射　アルミ　設置幅15cm

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

施工区分

材料費区分

規格・仕様

施工規模

夜間作業の補正

時間制約を受ける場合の補正

入力値

2

1

5

3

1

1

入力名称

小型鋲

手間＋材料費

小型鋲 両面反射 穿孔 アルミ幅15

cm

10個未満

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0107 号 代価表 交通誘導警備員B

1.000 人日

交通誘導警備員Ｂ

       1.000 人

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0108 号 代価表 重建設機械分解組立輸送

1.000 回

特殊作業員

人

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
２５ｔ吊

運搬費等率

1.000 式

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

作業区分

機械質量区分

分解組立用クレーン賃料補正係数

入力値

1

22

1

入力名称

分解組立＋輸送（往復）

地盤改良 中層混合 20上60t下

標準（1.0）

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]　

加工・組立共　一般構造物 t
Q001001002

20250701       0.300

鉄筋工

昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 m
Q001036001

20250701     620.000

区画線設置（溶融式）

昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 m
Q001036007

20250701      88.000

区画線設置（溶融式）

昼間　豪雪無　破線15cm　制約無 m
Q001036025

20250701      40.000

区画線設置（溶融式）

昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 m
Q001036058

20250701      68.000

区画線設置（溶融式）

昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 m
Q001036073

20250701     120.000

区画線設置（溶融式）

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装 m
Q001101003

20250701      52.000

ガードレール設置工　土中建込用

Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ m
Q001114002

20250701      95.000

ガードレール撤去工　土中建込用

両面反射　アルミ　設置幅15cm 個
Q001332005

20250701       8.000

道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式

昼間　Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 m
Q001365003

20250701     253.000

Ｕ型側溝

昼間　Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 m
Q001366001

20250701     257.000

自由勾配側溝

昼間　４０ｋｇ以下　制約無 枚
Q001367001

20250701      26.000

蓋版コンクリート・鋼製

昼間　１７０ｋｇ以下　制約無 枚
Q001367002

20250701     212.000

蓋版コンクリート・鋼製

肥料袋無（標準品） m2
Q001413002

20250701     530.000

法面工（植生シート）

昼間　機械施工　制約無 m3
Q001611001

20250701      11.000

無筋構造物

昼間　機械施工　制約無 m3
Q001611007

20250701      21.000

鉄筋構造物

1480×298×50 枚
TJ000010

20250701      20.000

柵板

1480×298×60 枚
TJ000020

20250701      40.000

柵板

1170×298×50 枚
TJ000030

20250701       4.000

柵板

1170×298×60 枚
TJ000040

20250701       8.000

柵板

W300 本
TJ000070

20250701      10.000

足掛金具

巻上げ式250×250(CS) 基
TJ000080

20250701       2.000

ｹﾞｰﾄ

１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし m3
Y000210000

20250701      14.128

生コンクリート
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]　

ＲＢ－４０ m3
Y000241000

20250701      12.088

再生クラッシャーラン

ﾌﾘｭｰﾑ 250×250,L=2000 個
Y000300000

20250701      98.500

側溝

ﾌﾘｭｰﾑ 暗渠ﾀｲﾌﾟ 250×250,L=2000 個
Y000300000

20250701      36.000

側溝

個
Y000300000

20250701      10.000

敷板【別途計上】

枚
Y000301000

20250701      72.000

柵板【別途計上】

500×500 t=4.5mm 枚
Y000301000

20250701       2.000

縞鋼板製集水ますぶた

枚
Y000301000

20250701     138.000

側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)

t
Y001600000

20250701      84.270

ｾﾒﾝﾄ固化材(特殊土用)

中層混合処理工 m3
Y007550004

20250701     795.000

特許料金

ＳＤ３４５　Ｄ１３ t
Z001102019

20250701       0.172

鉄筋コンクリート用棒鋼

ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ t
Z001102020

20250701       0.134

鉄筋コンクリート用棒鋼

Ｃ－４０ m3
Z002120003

20250701      51.840

クラッシャーラン

埋め戻し用 m3
Z002150002

20250701       1.016

砂

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装 m
Z004220005

20250701      52.000

ガードレール　路側用（土中用）

３種１号　ビーズ１５～１８　白 kg
Z004350001

20250701     659.640

トラフィックペイント　溶融型

０．１０６～０．８５０ｍｍ kg
Z004352001

20250701      29.000

ガラスビーズ

区画線用 kg
Z004354001

20250701      29.000

接着用プライマー

L
Z006702002

20250701     888.012

軽油

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下 ｔ
Z101000010

20250701      27.000

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下 ｔ
Z101000030

20250701      54.000

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

掘削材 40cm以下 ｔ
Z101001100

20250701     124.000

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)

発生土搬入 ｍ３
Z101002018

20250701     270.000

ストックヤード利用料金

ＲＢ－４０ ｍ３
Z104005000

20250701    2,018.152

再生クラッシャーラン
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]　

T-14 300用 枚
Z120003110

20250701      24.000

鋼鉄製側溝蓋（長尺Ｕ字溝用）

T-14 600×600　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枚
Z120011150

20250701       2.000

鋼鉄製集水桝蓋

500用 個
Z140050230

20250701      10.000

ボックスカルバート敷板

300×400×2,000 個
Z140200020

20250701      64.500

自由勾配側溝

300×500×2,000 個
Z140200030

20250701      10.000

自由勾配側溝

300×600×2,000 個
Z140200040

20250701      32.000

自由勾配側溝

300×700×2,000 個
Z140200050

20250701      22.000

自由勾配側溝
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [施工Ｐ分]

ＲＢ－４０ m3
Y000241000

20250701      20.323

再生クラッシャーラン

ＬＢ型（基礎付）H200×L2000 個
Y000283000

20250701     114.140

歩車道境界ブロック

500×500×550 個
Y000302000

20250701       2.000

集水桝

600×600×800 個
Y000302000

20250701       1.000

集水桝

600×600×900 個
Y000302000

20250701       1.000

集水桝

1700×1700×2000 個
Y000356000

20250701      14.006

ボックスカルバート

360°固定基礎タイプ500×2400 個
Y000357000

20250701       8.348

ヒューム管（遠心成形箱型）

各種 本
Y000425000

20250701      25.997

H形鋼(錆止め塗装・ｽﾞﾚ止め含む)

厚10mm m2
Y001006000

20250701      95.256

吸出防止材･洗掘防止材

VUφ300 m
Y001664000

20250701       4.040

塩ﾋﾞ管

２５ｋｇ袋入 t
Z002002006

20250701       0.141

セメント（普通ポルトランド）

１８－８－２５（２０） 高炉　W/C=60%以下 m3
Z002012001

20250701       5.252

生コンクリート

１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし m3
Z002012001

20250701      10.661

生コンクリート

２４－８－２５（２０） 高炉　W/C=55%以下 m3
Z002012004

20250701       5.686

生コンクリート

洗い　細目 m3
Z002104002

20250701       0.279

コンクリート用骨材　砂

ＲＣ－４０ m3
Z002122003

20250701     544.522

再生クラッシャーラン

Ｍ－３０ m3
Z002124002

20250701     390.817

粒度調整砕石

再生粗粒度アスコン（２０） t
Z004101002

20250701     203.676

再生アスファルト混合物

再生密粒度アスコン（２０） t
Z004101003

20250701     256.619

再生アスファルト混合物

再生細粒度アスコン（１３） t
Z004101005

20250701      21.897

再生アスファルト混合物

ＰＫ－３　プライムコート用 L
Z004130002

20250701    2,939.037

アスファルト乳剤

ＰＫ－４　タックコート用 L
Z004130003

20250701     685.946

アスファルト乳剤

径１８インチ 枚
Z006540009

20250701       0.025

コンクリートカッタ　（ブレード）
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [施工Ｐ分]

L
Z006702002

20250701    3,940.912

軽油

レギュラー L
Z006704001

20250701      30.488

ガソリン
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実施 起工 設計書

処 分 費 集 計 リ ス ト [積上分]　

名　　称　／　規　　格 摘要金額単　位数量単価ｺｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下
Z101000010

20250701ｔ      27.000

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下
Z101000030

20250701ｔ      54.000

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

掘削材 40cm以下
Z101001100

20250701ｔ     124.000

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)

発生土搬入
Z101002018

20250701ｍ３     270.000

ストックヤード利用料金
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