

入札日

平成30年9月13日

下妻市役所第二庁舎3階大会議室

(単位:円)

番号	入札方法	工事名	予定価格 (税抜価格)	落札額 (税抜価格)	備考
1	条件付一般競争入札	30道新・道改第1-1号 道路改良舗装工事(都市計画道路 南原・ 平川戸線)	44,550,000	42,700,000	
2	条件付一般競争入札	30道新・道改第3-1号 側道橋上部工事(市道1481号線)	24,600,000	24,300,000	
3	条件付一般競争入札	30道新・道改第11-2号 排水路整備工事(市道223号線)	10,130,000	9,670,000	
4	条件付一般競争入札	30道新・道改第11-5号 県道交差点改良工事(県道下妻常総線)	96,440,000	92,600,000	
5	条件付一般競争入札	30国補公下第1-3号・30市単公下第1-3号 合併 污水管布設(下子町第1)工事	32,060,000	30,800,000	
6	条件付一般競争入札	30国補公下第2-1号・30市単公下第2-1号 合併 污水管布設(原第1)工事	33,560,000	32,300,000	

番号1

入札日

平成30年9月13日

下妻市役所第二庁舎3階大会議室

工事名

30道新・道改第1-1号 道路改良舗装工事(都市計画道路 南原・平川戸線)

予定価格

44,550,000円(税抜き)

(単位:円)

	入札者氏名	第1回	落札者	備考
1	ライナー建設(株)	43,300,000		
2	(株)大洋建設	42,700,000	落札	
3	(株)根本工業	43,100,000		
4	(有)大宝建設工業	42,900,000		
5	(株)森土建	43,300,000		
6	塚田建材(株)	43,000,000		

番号2

入札日 平成30年9月13日 下妻市役所第二庁舎3階大会議室
 工事名 30道新・道改第3-1号 側道橋上部工事(市道1481号線)
 予定価格 24,600,000円(税抜き)

(単位:円)

	入札者氏名	第1回	落札者	備考
1	ライナー建設(株)	24,450,000		
2	常総機材(株)	24,350,000		
3	(株)大洋建設	24,380,000		
4	鈴木鉄工建設(株)	24,400,000		
5	(有)門井建設	24,300,000	落札	

番号3

入札日 平成30年9月13日 下妻市役所第二庁舎3階大会議室
 工事名 30道新・道改第11-2号 排水路整備工事(市道223号線)
 予定価格 10,130,000円(税抜き)

(単位:円)

	入札者氏名	第1回	落札者	備考
1	(有)高橋建設	9,670,000	落札	
2	(有)苅部建設	9,700,000		
3	のだや建設(株)	9,800,000		
4	(有)中山産業	9,880,000		
5	石塚産業(株)	9,950,000		
6	(有)藪部組	9,820,000		
7	旭建設工業(株)	10,000,000		

番号4

入札日 平成30年9月13日 下妻市役所第二庁舎3階大会議室
 工事名 30道新・道改第11-5号 県道交差点改良工事(県道下妻常総線)
 予定価格 96,440,000円(税抜き)

(単位:円)

	入札者氏名	第1回	落札者	備考
1	苅部・横関特定建設工事共同企業体	92,600,000	落札	
2	根本・初沢特定建設工事共同企業体	94,500,000		
3	石塚・高橋特定建設工事共同企業体	93,500,000		
4	塚田・大宝特定建設工事共同企業体	95,500,000		

番号5

入札日 平成30年9月13日 下妻市役所第二庁舎3階大会議室
工事名 30国補公下第1-3号・30市単公下第1-3号 合併 污水管布設(下子町第1)工事
予定価格 32,060,000円(税抜き)

(単位:円)

	入札者氏名	第1回	落札者	備考
1	初沢建設(株)	30,900,000		
2	(株)稲川興産	30,800,000	落札	
3	(株)クシタ建設	31,200,000		
4	(株)端工務店	31,100,000		
5	(有)大手産業	31,200,000		

番号6

入札日 平成30年9月13日 下妻市役所第二庁舎3階大会議室
工事名 30国補公下第2-1号・30市単公下第2-1号 合併 污水管布設(原第1)工事
予定価格 33,560,000円(税抜き)

(単位:円)

	入札者氏名	第1回	落札者	備考
1	(有)苅部建設	32,900,000		
2	のだや建設(株)	32,300,000	落札	
3	石塚産業(株)	32,900,000		
4	旭建設工業(株)	32,800,000		