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下妻第１１処理分区　汚水管布設工事　　　　　　　Ｌ＝　１３６．０ｍ

　　　　　　　　路線延長　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　１３６．０ｍ

　　　　　　　　管布設工　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　１３３．０ｍ

　　　　　　　　マンホール設置工　１号マンホール　　Ｎ＝　　２箇所

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ号マンホール　　Ｎ＝　　１箇所

　　　　　　　　取付桝設置工　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　２箇所

　　　　　　    ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ工　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　　９６．０ｍ

　　　　　　　　付帯工　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　１式

              週休二日制促進工事　　　　　対象　　　・　　　対象外
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

管路（補助）

管きょ工(開削)（補助）

管路土工

     410.000
管路掘削

m3

     410.000
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.28m3

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3

))

     372.000
管路埋戻

m3

第0001号代価表

      42.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　砂（埋戻し用） m3

第0002号代価表

     330.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　発生土 m3

      46.000
発生土処理

m3

第0003号代価表

      46.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３

管布設工

     133.000
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

m

     133.000
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(市場単価)

m規格･仕様(呼び径 150mm),施工規模(20ｍ

以上),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無)

       6.000
継手類

箇所

       6.000
マンホール可とう継手　φ150

個

管路土留工

下妻市1



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

     136.000
たて込み簡易土留

m

第0004号代価表

     136.000
建て込み簡易土留　掘削深3.5m以
下 ｍ

       1.000
建て込み簡易土留賃料

式3.5ｍ以下　使用面積：210.00m2

地下水位低下工

      44.000
ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ

日

      58.000
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置･撤去

本作業区分(設置・撤去),施工規模(100本未

満),サンドフィルター使用の有無(有),電

力設備(商用電源（標準）)

       1.000
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

組作業区分(設置・撤去)

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理
日電力設備(商用電源（標準）),ポンプ使用

組数（実数入力）(1 組)

       1.000
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料

式ウエルポイントポンプ組数（実数入力）(1

 組),ウエルポイント本数（実数入力）(58

 本),ヘッダーライン延長（実数入力）(11

6 m),腐触補正の有無(無),供用日数（実数

入力）( 日)

       1.000
ｼﾞｪｯﾄ装置損料

式スターカッターの有無(無),供用日数（実

数入力）( 日)

       1.000
工事用仮設電力設備費

式早見表グラフ（低圧契約,3ヶ月未満）

ﾏﾝﾎｰﾙ工（補助）

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

       2.000
組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

       2.000
デザインマンホール蓋（Ｔ-14）

個φ600

下妻市2



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       1.000
無収縮モルタル25㎏

袋施工高40ｍｍ

       1.000
無収縮モルタル12.5㎏

袋施工高20ｍｍ

       2.000
転落防止梯子

個

       1.000
流動性無収縮モルタル施工用型枠

組φ600用　1組/1現場

       1.000
マンホール

個調整リング100㎜

       1.000
マンホール

個調整リング150㎜

       2.000
組立式１号マンホール

個斜壁ﾌﾞﾛｯｸ600*900*600

       2.000
組立式１号マンホール

個直壁ﾌﾞﾛｯｸ900*900

       2.000
組立式１号マンホール

個躯体ﾌﾞﾛｯｸ 900*1800

       2.000
組立式１号マンホール

個底版ﾌﾞﾛｯｸ

第0005号代価表

       2.000
底部工（組立式１号φ150）

箇所

第0006号代価表

       1.000
底部工（インバートのみ）

箇所

       4.000
削孔費（0号・1号共通）

箇所塩ビ管150㎜

       2.000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(市場単価)　1号
・4m以下 箇所

規格･仕様(1号(900mm) 3m超～4m以下),施

工規模(4箇所未満),時間的制約を受ける場

合の補正(無),夜間作業補正(無)

       1.000
組立S号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

       1.000
デザインマンホール蓋φ300

組T-14

下妻市3



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       1.000
無収縮モルタル12.5㎏

袋施工高20ｍｍ

       1.000
小型Coマンホール

組勾配調整金具

       1.000
JSM目地材

本速硬化性シール

       1.000
小型Coマンホール

個調整ﾘﾝｸﾞ300*100

       1.000
小型Coマンホール

個斜壁ブロック300*190

       1.000
小型Coマンホール

個直壁ﾌﾞﾛｯｸ300*400

       2.000
小型Coマンホール

個直壁ﾌﾞﾛｯｸ300*1000

       1.000
小型Coマンホール

個躯体ﾌﾞﾛｯｸ300*400　φ150

       1.000
小型Coマンホール

個底版ﾌﾞﾛｯｸ

第0007号代価表

       1.000
底部工（組立式S号Φ150）

箇所

       2.000
可とう性ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ（S号用）

個φ150

       1.000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)

箇所マンホール深さ(ｍ)(深さ3.50ｍ以下)

取付管およびます工（補助）

管路土工

       4.000
管路掘削

m3

       4.000
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.13m3(平0

.1m3))

       3.240
管路埋戻

m3

下妻市4



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0008号代価表

       0.240
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山
積0.13m3　砂（埋戻し用） ｍ３

第0009号代価表

       3.000
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 　
山積0.13m3　発生土 ｍ３

       0.590
発生土処理

m3

第0010号代価表

       0.590
発生土処分工　２ｔ車（山積0.13
m3） ｍ３

ます設置工

       2.000
ます

箇所

       2.000
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(市場単
価) 箇所

規格･仕様(ます径 200mm),施工規模(5箇所

未満),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無),鋳鉄製防護蓋設置の有

無(無)

取付管布設工

       4.200
取付管

m

       2.000
取付管布設および支管取付工(市
場単価)　3m未満 箇所

規格･仕様(管径 100mm),施工規模(5箇所未

満),時間的制約を受ける場合の補正(無),

夜間作業補正(無),取付管長3m未満の場合

の補正(有),取付管長5m以上12m未満の補正

(無),本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正(無)

付帯工（補助）

舗装撤去工

     270.000
舗装版切断

m

第0011号代価表

     270.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

下妻市5



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

     195.000
舗装版破砕

m2

第0012号代価表

     195.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

       8.000
殻運搬処理

m3

第0013号代価表

       8.000
殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      18.800
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

       6.000
発生土処理

m3

第0014号代価表

       5.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0003号代価表

       6.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３

舗装仮復旧工

     124.000
下層路盤

m2

第0015号代価表

     124.000
下層路盤(一般市道)RC-40　t=200
㎜ m2

全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     124.000
上層路盤

m2

第0016号代価表

     124.000
上層路盤(一般市道)M-30　t=150
㎜ m2

全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(粒度調整砕石 M-30),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

下妻市6



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

舗装本復旧工

     299.000
表層

m2

第0017号代価表

     299.000
表層(一般市道)再生密粒度As　t=
40mm　W=1.4m以上3.0m以下 m2

平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(40 mm),材料(再生密粒度ア

スコン（１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

仮設工

交通管理工

       2.000
交通誘導警備員

人日

      42.000
交通誘導警備員Ｂ

人

道路改良（単独）

排水構造物工

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

       4.000
現場打ち集水桝

箇所

20240901

第0018号代価表

       4.000
集水桝　400×400×700

箇所

管渠工

     128.400
暗渠排水管

m

第0019号代価表

     128.400
暗渠排水管

m作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50

～150mm),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

作業土工

下妻市7



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

     100.000
床掘り

m3

第0020号代価表

     100.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(標準),土留方式の種

類(無し),障害の有無(無し)

施工Ｐ

      65.000
埋戻し

m3

第0001号代価表

      35.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　砂（埋戻し用） m3

第0002号代価表

      30.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　発生土 m3

      67.000
土砂等運搬

m3

第0003号代価表

      67.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３

構造物撤去工

排水構造物撤去工

     128.400
暗渠排水管撤去

m

第0021号代価表

     128.400
暗渠排水管

m作業区分(撤去),管種別(直管),呼び径(50

～150mm)

施工Ｐ

       4.000
集水桝撤去

基

第0022号代価表

       4.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基作業区分(撤去),製品質量（kg/基）(600kg

を超え800kg以下),費用の内訳(全ての費用

)

施工Ｐ

舗装（単独）

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下妻市8



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

     104.000
舗装版破砕

m2

第0011号代価表

     260.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0012号代価表

     104.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0013号代価表

       4.000
殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       9.400
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

       5.000
発生土処理

m3

第0014号代価表

       4.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0003号代価表

       5.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３

     104.000
下層路盤

m2

第0015号代価表

     104.000
下層路盤(RC-40)　t=200mm

m2全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     104.000
上層路盤

m2

第0016号代価表

     104.000
上層路盤(M-30)　t=150mm

m2全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(粒度調整砕石 M-30),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

仮設工

下妻市9



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

交通管理工

       2.000
交通誘導警備員

人日

      16.000
交通誘導警備員Ｂ

人

直接工事費計

共通仮設

共通仮設費

運搬費

      23.000
仮設材運搬費

t

第0023号代価表

      23.000
仮設材等の運搬(1車1回往復)　製
品長12ｍ以内　片道運搬距離18km t

第0024号代価表

      23.000
仮設材等の積込み取卸し費　基地
積込→現場→基地取卸 t

役務費

       1.000
電力基本料金

式

       1.000
仮設電力基本料金

式低圧25kw契約（臨時）

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

下妻市10



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費

下妻市11



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0001 号 代価表 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.28m3　砂（埋戻し用）

100.000 m3

世話役

人

普通作業員

人

砂

     126.000 m3
埋め戻し用

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3

) 時間

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市12



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0002 号 代価表 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.28m3　発生土

100.000 m3

世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3

) 時間

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市13



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0003 号 代価表 発生土処分工　４ｔ車（山積0.28m3）

1.000 ｍ３

発生土運搬工(4t積級･2t積級)機械積込み

       1.000 m3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級),運搬距離（実数
入力）(2.1 km),DID区間(DID区間なし),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)),ﾀｲﾔ損耗費(良好)

ストックヤード利用料金

       1.000 ｍ３
発生土搬入

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市14



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0004 号 代価表 建て込み簡易土留　掘削深3.5m以下

1.000 ｍ

建込工(たて込み簡易土留)

       1.000 m
掘削深(掘削深3.5m以下)

引抜工(たて込み簡易土留)

       1.000 m
掘削深(掘削深3.5m以下),ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0
）)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市15



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0005 号 代価表 底部工（組立式１号φ150）

1.000 箇所

砕石基礎工

       0.950 ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.186 m3
構造物種別(小型構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機
能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工
の種類(養生無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工ﾏﾝﾎｰﾙ用

       0.848 m2

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市16



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0006 号 代価表 底部工（インバートのみ）

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.186 m3
構造物種別(小型構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機
能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工
の種類(養生無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工ﾏﾝﾎｰﾙ用

       0.848 m2

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市17



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0007 号 代価表 底部工（組立式S号Φ150）

1.000 箇所

砕石基礎工

       0.360 ｍ２

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市18



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0008 号 代価表 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.13m3　砂（埋戻し用）

100.000 ｍ３

世話役

人

普通作業員

人

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)山積0.13m3(平

積0.1m3) 日

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市19



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0009 号 代価表 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 　山積0.13m3　発生土

100.000 ｍ３

世話役

人

普通作業員

人

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)山積0.13m3(平

積0.1m3) 日

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市20



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0010 号 代価表 発生土処分工　２ｔ車（山積0.13m3）

1.000 ｍ３

発生土運搬工(4t積級･2t積級)機械積込み

       1.000 m3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級),運搬距離（実数
入力）(2.1 km),DID区間(DID区間なし),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
(小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)),ﾀｲﾔ損耗費(良好)

ストックヤード利用料金

       1.000 ｍ３
発生土搬入

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市21



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0011 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.42%,労57.13%,材27.45%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.490 ％  K1

特殊作業員

      19.600 ％  R1

土木一般世話役

      10.550 ％  R2

普通作業員

       8.730 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      23.290 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市22



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0012 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機13.49%,労80.49%,材6.02%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      13.490 ％  K1

土木一般世話役

      28.910 ％  R1

運転手（特殊）

      27.690 ％  R2

普通作業員

      23.890 ％  R3

軽油

       6.020 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市23



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0013 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機44.95%,労38.97%,材16.08%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.950 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      38.970 ％  R1

軽油

      16.080 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０７

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

費用の内訳

入力値

3

3

1

5

1

入力名称

舗装版破砕

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）

無し

11.5km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市24



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0014 号 代価表 床掘り

1.000 m3
施工P(機19.87%,労72.99%,材7.14%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

      19.870 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

運転手（特殊）

      39.960 ％  R1

普通作業員

      33.030 ％  R2

軽油

       7.140 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

土質

施工方法

費用の内訳

入力値

1

5

1

入力名称

土砂

上記以外（小規模）

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市25



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0015 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.62%,労72.88%,材21.50%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.910 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.550 ％  K2

普通作業員

      30.500 ％  R1

運転手（特殊）

      26.320 ％  R2

特殊作業員

      13.940 ％  R3

再生クラッシャーラン

      19.410 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       2.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市26



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0016 号 代価表 上層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.20%,労67.43%,材27.37%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.690 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.360 ％  K2

普通作業員

      28.220 ％  R1

運転手（特殊）

      24.350 ％  R2

特殊作業員

      12.900 ％  R3

粒度調整砕石

      25.440 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       1.880 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

150

1

5

1

入力名称

150 mm

1層施工

粒度調整砕石 M-30

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市27



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0017 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.61%,労13.99%,材84.40%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.030 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.210 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.190 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       4.750 ％  R1

運転手（特殊）

       3.300 ％  R2

特殊作業員

       3.180 ％  R3

土木一般世話役

       1.150 ％  R4

再生アスファルト混合物

      77.400 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       6.700 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.270 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

40

11

2

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

40 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市28



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0018 号 代価表 集水桝　400×400×700

1.000 箇所

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

       1.000 箇所
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使
用量(0.22m3を超え0.24m3以下),ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法(ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設),養生工の種類(一般養生･
特殊養生（練炭）)

施工Ｐ

グレーチング

       1.000 個
T-14

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市29



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0019 号 代価表 暗渠排水管

1.000 m
施工P(機0.00%,労43.69%,材56.31%,市0.00%)

普通作業員

      31.140 ％  R1

土木一般世話役

      12.550 ％  R2

暗渠排水管

      56.310 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

作業区分

管種別

呼び径

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

入力名称

据付

直管

50～150mm

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市30



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0020 号 代価表 床掘り

1.000 m3
施工P(機23.14%,労53.20%,材23.66%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      23.140 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

運転手（特殊）

      53.200 ％  R1

軽油

      23.660 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

土質

施工方法

土留方式の種類

障害の有無

入力値

1

1

1

1

入力名称

土砂

標準

無し

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市31



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0021 号 代価表 暗渠排水管

1.000 m
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

普通作業員

      71.280 ％  R1

土木一般世話役

      28.720 ％  R2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

作業区分

管種別

呼び径

入力値

2

1

1

入力名称

撤去

直管

50～150mm

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市32



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0022 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機9.58%,労88.24%,材2.18%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       9.040 ％  K1

運転手（特殊）

      32.940 ％  R1

普通作業員

      31.540 ％  R2

土木一般世話役

      15.250 ％  R3

特殊作業員

       3.520 ％  R4

軽油

       2.060 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

費用の内訳

入力値

2

5

1

入力名称

撤去

600kgを超え800kg以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市33



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0023 号 代価表 仮設材等の運搬(1車1回往復)　製品長12ｍ以内　片道運搬距離18km

1.000 t

基本運賃区分

       2.000 t
製品長12m以内 20kmまで

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市34



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0024 号 代価表 仮設材等の積込み取卸し費　基地積込→現場→基地取卸

1.000 t

積込み．取卸し費（仮設材等）

       2.000 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市35



令 和 6 年 度

06 国 補 公 下 第 １ － １ 号

数 量 計 算 書

下妻市 小島 地内　φ150mm

令 和 6 年 9 月

下 妻 市 建 設 部 上 下 水 道 課

【　開　削　工　法　】



工事概要書（06国補公下第１－１号）

１．150ｍｍ汚水管布設工

工事延長 Ｌ＝ 136.000 ｍ

布設延長 Ｌ＝ 133.000 ｍ

基礎延長 Ｌ＝ 132.430 ｍ

２．組立式マンホール設置工

組立式０号マンホール Ｎ＝ 0 組

組立式１号マンホール Ｎ＝ 2 組

組立式２号マンホール Ｎ＝ 0 組

組立式小型マンホール（Ｓ号） Ｎ＝ 1 組

３．汚水桝及び取付管工 Ｎ＝ 2 箇所

４．付帯工 1 式



1.数量集計表

2.φ150mm管布設工

3.φ150mm土工

4.φ150mm土留工

5.マンホ－ル築造工

6.汚水桝設置及び取付管工

7.付帯工

目　　　次



1. 数 量 集 計 表

　



工　　種 種　　別 細 別 規 格 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

管きょ工 　

(φ200VU)

(φ150VU) 管路土工 控除 控除

管路掘削 機械掘削　 山積Q=0.28m
3 m3 412.35

機械掘削　 山積Q=0.45m
3 m3

機械掘削　 山積Q=0.80m
3 m3

機械掘削　 素堀り m3

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 410 412.35

管路埋戻 砂埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3 41.83

砂埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

砂埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

砂埋戻工　 素堀り m3

砕石埋戻工　 素堀り m3

砂埋戻工　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 42 41.83

発生土埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3 329.74

発生土埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

発生土埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

発生土埋戻工　 素堀り m3

発生土埋戻工　 山積Q=0.28m3合計 m3 330 329.74

発生土処理 山積Q=0.28m
3 m3 45.98

山積Q=0.45m
3 m3

山積Q=0.80m
3 m3

素堀り m3

発生土処理　 山積Q=0.28m3合計 m3 46 45.98

本管 取付管

路床入替工 再生砕石(RB-40)　t=55cm m3

再生砕石(RB-40)　t=60cm m3

県道車道 再生砕石(RB-40)　t=75cm m3

管布設工 ｍ 133.0 133.00

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φ150mm×4.00m 本 32 32

(片受直管)

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φ150mm×4.00m 本 2 2

(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管)

硬質塩化ビニル管布設工 φ200mm ｍ

硬質塩化ビニル管布設工 φ150mm ｍ 133.0 133.00

継手 マンホール用可とう継手 φ100mm 個

　 φ150mm 個 6 6

φ200mm 個

管路土留工

たて込み簡易土留 H=2.00m ｍ

H=2.50m ｍ

H=3.00m ｍ

H=3.50m ｍ 136.0 136.00

H=4.00m ｍ

H=4.50m ｍ

 数 量 総 括 表 

単
位



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

マンホール工 　 　

組立マンホール工 　

組立1号マンホール 　 箇所 2 2

マンホール材料 式 1 1

　　　マンホール蓋 T-14 組 2 2

　 T-25 組

　　　調整モルタル 25.0kg/袋 袋 1 1.3 52 ÷40mm ÷40mm

　 12.5kg/袋 袋 1 1

　　　調整リング 50mm 個

100mm 個 1 1

150mm 個 1 1

　 　　　斜壁ブロック H=300 個

H=450 個

H=600 個 2 2

　　　直壁ブロック H=300 個

H=600 個

H=900 個 2 2

H=1200 個

H=1500 個

H=1800 個

　　　躯体ブロック H=600 個

H=900 個

H=1200 個

H=1500 個

H=1800 個 2 2

　　　底版ブロック H=130 個 2 2

削孔工 φ100mm 箇所

　 φ150mm 箇所 4 4

　 φ200mm 箇所

φ250mm 箇所

底部工

φ150mm 砕石基礎工 m2 1.9 1.90 2箇所 ×0.95 ×0.95

インバートコンクリート m3 0.6 0.56 3箇所 ×0.186 ×0.186

モルタル上塗り工 m2 2.5 2.54 3箇所 ×0.848 ×0.848

ブロック据付工

標準3.0m 箇所

標準+3.0～4.0m 箇所 2 2

標準+4.0～5.0m 箇所

標準+5.0～6.0m 箇所

転落防止はしご 個 2 2 人孔深h=2.0m以上

防護ネット 個

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

マンホール工 　 　

組立マンホール工 　

Ｓ号マンホール 　 箇所 1 1

マンホール材料 式

　　　マンホール蓋 T-14　φ300用 組 1 1

　 T-25　φ300用 組

　　　　　無収縮モルタル12.5kg/袋 袋 1 1

　　　　　勾配調整金具 組 1 1

　　　　　JSM目地材 速硬化性シール333ml/本 本 1 1

　　　　　調整リング 10ｃｍ 個 1 1

15ｃｍ 個

　 　　　斜壁ブロック 19ｃｍ 個 1 1

　　　直壁ブロック

10ｃｍ 個

15ｃｍ 個

20ｃｍ 個

25ｃｍ 個

30ｃｍ 個

35ｃｍ 個

40ｃｍ 個 1 1

45ｃｍ 個

50ｃｍ 個

55ｃｍ 個

60ｃｍ 個

65ｃｍ 個

70ｃｍ 個

75ｃｍ 個

　 80ｃｍ 個

　 85ｃｍ 個

90ｃｍ 個

95ｃｍ 個

100ｃｍ 個 2 2

　　　躯体ブロック 40ｃｍ 個

40ｃｍ 個 1 1

60ｃｍ 個

　　　　底版 10ｃｍ 個 1 1

底部工 砕石基礎工 ㎡ 0.4 0.36 1箇所 ×0.36 ×0.36

可とう性ゴムジョイント φ150 箇所 2 2

φ200 箇所

ブロック据付工 H≦1.500m 箇所

1.500＜H≦2.500m 箇所

2.500＜H≦3.000m 箇所

3.000＜H≦3.500m 箇所 1 1

MK-1流出φ150(起点・流入流出管の角度がある場合)

MK-2流入・流出φ200（中間点）

MK-1流出φ150(流出管の角度・段差がある場合)

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量

当　初 変　更 当　初 変　更

取付管 　

及びます工 管路土工

管路掘削 機械掘削　山積Q=0.13m3(官地部) m3 1.75 1.75

機械掘削　山積Q=0.13m3(民地部) m3 2.35 2.35

合計 m3 4.00 4.10

管路埋戻 砂埋戻工　山積Q=0.13m3(官地部) m3 0.24 0.24

砂埋戻工　山積Q=0.13m3(民地部) m3

合計 m3 0.24 0.24

発生土埋戻工　山積Q=0.13m
3
(官地部) m3 1.05 1.05

発生土埋戻工　山積Q=0.13m
3
(民地部) m3 2.33 2.33

合計 m3 3.00 3.38

発生土処理 山積Q=0.13m
3
(官地部) m3 0.59 0.59 0.59

砂基礎 m3 0.06 0.06 0.06

ます設置工

　 小口径塩ビ製ます 3方向流入ｺﾞﾑ輪型(横型)　φ200-φ100 個 2 2 2

　 3方向流入ｺﾞﾑ輪型(横型)　φ200-φ150 個

3方向流入ｺﾞﾑ輪型(縦型)　φ200-φ100 個

3方向流入ｺﾞﾑ輪型(縦型)　φ200-φ150 個

φ200-150 φ200-100

桝設置工(塩化ビニル製)H≦1.5m 箇所 2 2 2

　 1.5＜H≦2.0m 箇所

　 2.0m＜H 箇所

取付管布設工

取付管設置工

VUφ100mm H＜3.0m 箇所 2 2 2

3.0≦H＜5.0m 箇所

5.0m≦H 箇所

VUφ150mm H＜3.0m 箇所

3.0≦H＜5.0m 箇所

5.0m≦H 箇所

備　　　　考

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

付帯工 　

舗装撤去工 本管 取付管 控除 本管 取付管 控除

　 舗装版切断 As　t=15cm以下 ｍ 270 274.60 272.00 2.60

　 Co　t=15cm以下 ｍ

舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2 124 123.95 122.40 1.55

Co　t=10cm以下 m2

ｶﾞﾗ運搬処理 Asガラ m3 8 7.80 11.96 0.06 4.22

Coガラ m3

本復旧時舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2 71 71.25 176.80 105.55

路盤掘削 m3 5 4.95 4.89 0.06

残土処分工 m3 6 5.50 4.95 /0.9= 5.5

道路復旧工

下層路盤工

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=13cm m2

一般市道 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=20cm m2 124 123.86 122.40 1.46

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=24cm m2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=30cm m2

上層路盤工

一般市道 粒調砕石(M-30)　t=15cm m2 124 123.86 122.40 1.46

粒調砕石(M-30)　t=20cm m2

仮復旧表層工

再生粗粒度As　t=5cm m2

再生密粒度As　t=5cm m2

再生粗粒度As　t=5cm×2 m2

本復旧基層工

再生粗粒度As　t=3cm m2

再生粗粒度As　t=4cm m2

再生粗粒度As　t=5cm m2

本復旧表層工

再生細粒度As　t=3cm m2

一般市道 再生密粒度As　t=4cm m2 299 299.20 299.2

再生密粒度As　t=5cm m2

再生粗粒度As　t=5cm m2

区画線工

区画線設置（溶融式） 実線・ゼブラ　15㎝ ｍ

実線・ゼブラ　20㎝ ｍ

実線・ゼブラ　30㎝ ｍ

実線・ゼブラ　45㎝ ｍ

破線　30㎝ ｍ

矢印・記号・文字 ｍ

 数 量 総 括 表 



2. φ 150mm 管 布 設 工

　



φ150mm管布設工数量計算書

路 人孔番号 掘　削 人孔種別 管体延長 基礎延長 管本数
延　長 控除延長 管　体 控除延長 基　礎 プレーン

線 当　初 変　更 当初 変更 当初 変更 延　長 当初 変更 延　長 片受直管 エンド
上　流 上　流 変更 上流 上流 上流 上流 上段:変更 上流 上流 上段:変更 直　管

名 下　流 下　流 当初 下流 下流 下流 下流 下段:当初 下流 下流 下段:当初 上段:変更 上段:変更
下段:当初 下段:当初

m m m m m m m 本 本 ｍ 本

既設1 １号 0.450 0.075 

104-4 1 31.50 １号 0.450 30.600 0.075 30.450 7.650 7 2.60 BH0.28m3

1 １号 0.450 0.075 

104-4 2 34.50 １号 0.450 33.600 0.075 33.450 8.400 8 1.60 BH0.28m3

2 １号 0.450 0.075 

105 3 64.80 S-2号 0.150 64.200 0.060 64.065 16.050 16 0.20 BH0.28m3

3 S-2号 0.150 0.060 

105 既設2 5.20 １号 0.450 4.600 0.075 4.465 1.150 1 0.60 BH0.28m3

φ200mm

合　計

φ150mm

合　計 136.00 133.00 132.43 32 5.00 2

備　考



3. φ 150mm 土 工

　



φ150mm管　路　土　工　数　量　計　算　書

路 人孔番号 掘　削　時 埋　戻　時 平　　　均 掘 掘　削 機　械 埋戻し土量 残
掘　削　深 掘　削　深 掘　削　深 削 延　長 掘　削 砂埋戻し 発生土 管渠体積 土

線 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 幅 土　量 上段:変更 上段:変更 上段:変更 量 備　考
上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 変更 変更 変更 下段:当初 下段:当初 下段:当初

名 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 当初 当初 当初 厚さ 土量 厚さ 土量 断面 土量 上段:変更
埋戻時 埋戻時 下段:当初

m m m m 掘削時 掘削時 m m m
3

m m
3

m m
3

m2 m
3

m
3

既設1 3.36 3.36 3.42 

104-4 1 3.47 3.47 3.42 0.90 31.50 95.82 0.365 9.69 2.705 76.69 0.021 0.66 10.61 BH0.28m3

1 3.49 3.49 3.49 

104-4 2 3.49 3.49 3.49 0.90 34.50 107.12 0.365 10.61 2.775 86.16 0.021 0.72 11.39 BH0.28m3

2 3.51 3.51 3.39 

105 3 3.27 3.27 3.39 0.90 64.80 195.37 0.365 19.93 2.675 156.01 0.021 1.36 22.03 BH0.28m3

3 3.28 3.28 3.04 

105 既設2 2.80 2.80 3.04 0.90 5.20 14.04 0.365 1.60 2.325 10.88 0.021 0.11 1.95 BH0.28m3

変更

合　計 当初 136.00 412.35 41.83 329.74 45.98 

素堀り 変更

当初

BH0.28m3 変更

残土量＝機械掘削土量－（発生土埋戻し土量÷0.9） 当初 136.00 412.35 41.83 329.74 45.98 

BH0.45m3 変更

当初

BH0.80m3 変更

当初



4. φ 150mm 土 留 工

　



φ150mm管  路  山  留  工  数  量  計  算  書

路線名 人孔番号 平　均 路線延長 素堀り 建込み簡易土留め工

当　初 変　更 掘削深 H=2.00 H=2.50 H=3.00 H=3.50 H=4.00 H=4.50 備　　考

上段:変更 上　流 上　流 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

下段:当初 下　流 下　流 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

既設1

104-4 1 3.42 31.50 31.50 

1

104-4 2 3.49 34.50 34.50 

2

105 3 3.39 64.80 64.80 

3

105 既設2 3.04 5.20 5.20 

変更設計

合　計 当初設計 136.00 136.00 



5. マ ン ホ － ル 築 造 工

　



組立1号マンホール数量計算書 

マ  ン マ  ン 上  部 流出管 流  入  管   副  管 組   立   マ   ン   ホ   ー   ル   材   料  削 孔 工 底部基礎工 継手 摘

ホール ホール ブロッ 管底高 管 管 管底高 管 管 落 管底高 管 管 落 管 管 落 管 管 落 底 躯体ブロック 直 壁( 90 ) 斜壁(60*90) 調整リング 無収縮 鉄蓋 (mm) 副管用
番  号 深 ク  高 種 径 種 径 差 種 径 差 種 径 差 種 径 差 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 ﾓﾙﾀﾙ T-25 T-14 100 150 200 250 一般 なし のみ 100 150 200 100 150 要

上段:変更設計 上段：変更設計

下段:当初設計 当初設計 変更設計 当初設計 変更設計 下段：当初設計

m m m mm m mm mm m mm mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍｍ 枚 枚 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

既設1 3.249 3.419 19.051 VU 150 19.071 VU 150 20 1 1 1

1 3.384 3.554 18.936 VU 150 18.956 VU 150 20 1 1 1 1 1 44 1 1 1 2

2 3.398 3.568 18.812 VU 150 18.832 VU 150 20 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2

既設2 2.708 2.878 18.582 VU 150 18.602 VU 150 20 1 1

当初設計 変更設計 3.0mまで

2.384 3.0～4.0ｍ 2箇所

平均 平均 4.0～5.0ｍ

合計 1.192 5.0～6.0ｍ 2 2 2 2 1 1 52 2 4 2 1 6

可とう継手



1 号組立式マンホール底部工数量 (φ150mm)

φ 900
φ 150 

躯体ブロック

インバートコンクリート

底版

基礎砕石

1100

１，インバートコンクリート

1/4 × π × 0.90
2

× 0.32 ＝ 0.204 m
3

- 1/4 × π × 0.15
2

× 1/2 × 0.90 ＝ － 0.008 m
3

- 0.15 × 0.075 × 0.90 ＝ － 0.010 m
3

ΣV ＝ 0.186 m
3

２，モルタル上塗り工

1/4 × π × 0.90
2

＝ 0.636 m
2

0.15 × π × 1/2 × 0.90 ＝ 0.212 m
2

× 0.075 × 0.90 ＝ 0.135 m
2

- 0.15 × 0.90 ＝ － 0.135 m
2

ΣV ＝ 0.848 m
2

３，基礎砕石（t＝20cm）

1/4 × π × 1.10
2

＝ 0.950 m
2

2

1
5
0
 

3
2
0
 

1
7
0

1
3
0

2
0
0



底版 躯体 斜壁 調ボ JSM目地材 無収縮 無収縮
整ル 速硬化性 モルタル 調整

管径 S-1 MB MK MY 金ト シール 施工用 モルタル
mm 管種 管径 管種 管底高 落差 角度 S-2 MK1 MK2 MK1 具付 型枠セット T-14 T-25

管底高 S-3 100 400 400 600 150 200 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 190 100 150 現場/1ヶ所 110 110
m m mm m m 度 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 333ml/本 組 12.5kg/袋 組 組

150

3 3.172 18.608 VU 150 VU 18.618 0.010 S-2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

箇所

個数 N= 1 箇所 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

平均深 H≦1.500 m 箇所 箇所 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1.500＜H≦2.500 m 箇所 箇所

2.500＜H≦3.000 m 箇所 箇所

蓋
可とう性 直　　壁 調整リング 受枠

インバート付 ゴム
ジョイント MT MR

Ｓ号マンホール数量計算書

マ
ン
ホ
ー
ル
深

流出管 流入管
タ
イ
プ

φ300

小計

合計

備考

マ
ン
ホ
ー
ル
番
号



Ｓ－1号マンホール底部工

３，基礎砕石

0.60 × 0.60 ＝ 0.360 m
2

600

0
.2

0



Ｓ－2号マンホール底部工

３，基礎砕石

0.60 × 0.60 ＝ 0.360 m
2

600

0
.2

0



6.汚水桝設置及び取付管工

　



取　付　管　土　工　数　量　計　算　書

路    線 掘 削 深（m） 延長(m) 設置箇所数 掘削延長(m) 布設延長(m) 掘削土量（m3） 桝設置

桝番号 Ｌ・Ｒ 取付管径 起点部 終点部 平均 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 発生土 上段:変更 上段:変更 上段:変更

上段:変更 上段:変更 上段:変更 掘削深 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 管外径 高さ 上端幅 下段:当初 下段:当初 下段:当初

下段:当初 下段:当初 下段:当初 H1(H4) H2(H3) H' L5(L6) （箇  所） L5(L6) L1(L2)+1.0m １箇所当り 全  体 (m) (m) １箇所当り 全  体 舗装控除厚 １箇所当り 全  体 １箇所当り 全  体 箇所数

001 Ｒ 1 φ100 1.21 1.21 1.210 0.05 1 0.05 1.50 0.05 0.05 0.114 0.314 0.676 0.01 0.01 0.35 0.02 0.02 0.03 0.03 1

002 L 1 φ100 1.61 1.62 1.615 1.25 1 1.25 2.70 1.70 1.70 0.114 0.314 0.676 0.23 0.23 0.35 1.03 1.03 0.56 0.56 1

変　更

合　 計 当　初 2 1.3 4.20 1.75 0.24 1.05 0.59 2

(　官　地　部　)

埋戻し土量（m3） 残土量(m3)

埋戻し用砂

上段：変更・下段：当初 上段：変更・下段：当初



取　付　管　土　工　数　量　計　算　書
(　民　地　部　)

路    線 掘削深(ｍ) 延　長 設置 掘削延長 掘削土量（m3） 埋戻し土量（m3） 砂基礎
桝番号 Ｌ・Ｒ 起点部 終点部 平均掘削 箇所数 m3 備　　　考

上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

H0 H1(H4) （m） （箇  所） ｍ １箇所当り 全  体 １箇所当り 全  体

001 Ｒ 1.20 1.21 1.205 1.00 1 1.00 0.95 0.95 0.94 0.94 0.03

002 L 1.60 1.61 1.605 1.00 1 1.00 1.40 1.40 1.39 1.39 0.03

変　更

合　 計 当　初 2 2.00 2.35 2.33 0.06



取　付　管　管　材　数　量　計　算　書　φ100mm

路　　線 ｺﾞﾑ輪受口片受直管 取付管設置工（箇所） 桝設置深(H) 桝形状 ます設置工（箇所） 備考

桝番号 Ｌ・Ｒ φ100(m/箇所) Ｌ＜3.0m 3.0m≦Ｌ＜5.0m 5.0m≦Ｌ φ200 H≦1.5m 1.5ｍ＜Ｈ≦2.0m 2.0m＜Ｌ

上  段 : 変  更　設　計

下　段 : 当　初　設　計

001 Ｒ 1.50 1 1.10 横型 1

002 L 2.70 1 1.50 横型 1

変　更

合　　計 当　初 2 2

横型 2

縦型



公共桝取付概略図

道路幅員

L1 L2

1.000 1.000

L3 L4

L5 掘削幅 L6

ｍ

##

取付管径 管外径 砂埋戻し
1 100 0.114 0.314
2 150 0.165 0.365

掘削上端幅 B = 0.55 + ｛ ( H' × 0.2 ) × 2 ｝

掘削上端幅 B

路盤下端幅

掘削下端幅

0.55

砂埋戻上端幅

H
0

H
0

表
層

厚
 　

 路
盤

厚

H
'

0
.1

0

管
外

径

砂
埋

戻
高

0
.1

0

1

H
4

H
1

H
3

H
2



7. 付 帯 工

　



付　帯　工　数　量　計　算　表

路 掘 舗装切断 舗 ガ 本　復　旧　工 ガ

人孔番号 掘　削 装 ラ 表　層　工 上層路盤工 ガ 下層路盤工 上層路盤工 路盤 本復旧時 ラ
線 削 本 延 AS 版 処 ラ すきとり 舗装版 処

延　長 厚 破 分 控除 処 破砕 分
名 当初 変更 幅 砕 工 分 工

上段:変更 上流 上流 上段:変更 変更 工 工 (影響部) （影響部）

下段:当初 下流 下流 下段:当初 当初 数 長 復旧幅 厚さ 面積 面積 計 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 体積

m m 本 m m m
2

m
3

m m m
2

m
2

m
2

m m m
2

m m m
2

m
3

m m m
2

m m m
2

m m m
2

m m m
3

m3 m2 m3

既設1

104-4 1 31.50 0.90 2 63.00 0.04 28.35 1.13 2.20 0.04 69.30 69.30 0.90 0.20 28.35 0.90 0.15 28.35 1.13 40.95 1.64

1

104-4 2 34.50 0.90 2 69.00 0.04 31.05 1.24 2.20 0.04 75.90 75.90 0.90 0.20 31.05 0.90 0.15 31.05 1.24 44.85 1.79

2

105 3 64.80 0.90 2 129.60 0.04 58.32 2.33 2.20 0.04 142.56 142.56 0.90 0.20 58.32 0.90 0.15 58.32 2.33 84.24 3.37

3

105 既設2 5.20 0.90 2 10.40 0.04 4.68 0.19 2.20 0.04 11.44 11.44 0.90 0.20 4.68 0.90 0.15 4.68 0.19 6.76 0.27

変　更

合　計 当　初 136.00 272.00 122.40 4.89 299.20 122.40 122.40 4.89 176.80 7.07

Asｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m
3

仮復旧基層工 t=3cm変更 m
2

上層路盤工 t=15cm 変更 m
2

下層路盤工 t=13cm 変更 m
2

路床入替工 t=55cm 変更 ㎥ 本復旧表層工 t=3cm 変更 m
2

当　　初 11.96 m
3

t=3cm当初 m
2

t=15cm 当初 m
2

t=13cm 当初 m
2

t=55cm 当初 ㎥ t=3cm 当初 m
2

Coｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m
3

t=4cm変更 m
2

t=15cm 変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=60cm 変更 ㎥ t=4cm 変更 m
2

当　　初 m
3

t=4cm当初 m
2

一般市道 t=15cm 当初 122.4 m
2

一般市道 t=20cm 当初 122.40 m
2

t=60cm 当初 ㎥ 一般市道 t=4cm 当初 299.20 m
2

仮復旧表層工 t=3cm変更 m
2

t=5cm変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=75cm 変更 ㎥ t=10cm 変更 m
2

t=3cm当初 m
2

t=5cm当初 m
2

t=20cm 当初 m
2

t=20cm 当初 m
2

t=75cm 当初 ㎥ t=10cm 当初 m
2

t=4cm変更 m
2

t=30cm 変更 m
2

t=4cm当初 m
2

t=30cm 当初 m
2

t=5cm変更 m
2

t=5cm当初 m
2

仮復旧工
表層工 基層工 路床入替工

（再生密粒度As） （M-30） （再生密粒度As） （再生粗粒度As） （RC-40） （M-30） （RB-40）

小　計



取　　付　　管　　付　　帯　　工　　

本管 本復旧表層工

掘削幅 ( H' ) ( B ) ( t ) 路盤掘削 表層工 ( m
2
 ) 基層工 ( m

2
 ) 上層路盤工 ( m

2
 ) 下層路盤工 ( m

2
 ) 路床入替工(m

3
) ｶﾞﾗ処分工 影響幅 復旧幅

(本) 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

変更 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

当初 (m
3
) (m

2
) (m

3
) (m)

0.90

0.90

上層路盤工 t= cm m2 変更 t= cm m2 変更 表層工 t= cm m2 変更 基層工 t= cm m2 変更

一般市道 t= 15 cm 1.46 m2 当初 一般市道 t= 20 cm m2 当初 (仮復旧) t= cm m2 当初 (仮復旧) t= cm m2 当初

t= cm m2 変更 t= cm m2 変更 t= cm m2 変更 t= cm m2 変更

t= cm m2 当初 t= cm m2 当初 t= cm m2 当初 t= cm m2 当初

t= cm m2 変更 路床入替工 t= cm m3 変更 表層工 t= cm m2 変更 t= cm m3 変更

t= cm m2 当初 t= cm m3 当初 (本復旧) t= cm m2 当初 t= cm m3 当初

t= cm m2 変更 t= cm m3 変更 t= cm m2 変更

t= cm m2 当初 t= cm m3 当初 t= cm m2 当初
0.2

下層路盤工 t= cm 変更 t= cm m3 変更 t= cm m2 変更

t= cm 当初 t= cm m3 当初 t= cm m2 当初

路　　線 設　置 舗装切断長 ( m ) 平均掘削深 現況路盤厚 掘削上端幅 路盤下端幅 現況舗装厚 舗装版破砕 残土処分 ｶﾞﾗ処分工 仮復旧舗装

路線番号 L・R
箇　所

掘削延長
L5 (L6) 側溝幅

切断本数
切断長

1箇所数量 全体数量
表層厚 ｶﾞﾗ処分工 基層厚 舗装版破砕 面積 ( m

2
 )

個 (m) (m) 上段:変更 上段:変更上段:変更 上段:変更 上段:変更

上段：変更 変　更
変更

上段：変更 上段：変更 上段：変更
下段:当初 下段:当初下段:当初 下段:当初 下段:当初

下段：当初 当　初 当初 下段：当初 下段：当初 下段：当初 1箇所数量 全体数量 ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m
2
 ) ( m

3 
) ( m

3 
) ( m ) 1箇所数量 全体数量 ( m ) 1箇所数量 全体数量 路盤厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 路盤厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 路床厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 ( m ) 1箇所数量 全体数量

001 Ｒ 1 0.05 2 0.10 0.10 1.21 0.31 1.03 0.89 0.04 0.05 0.05 0.15 0.05 0.05 0.20 0.05 0.05

002 L 1 1.25 2 2.50 2.50 1.62 0.31 1.20 1.06 0.04 1.50 1.50 0.06 0.06 0.15 1.41 1.41 0.20 1.41 1.41

変　更

合計 当　初 2 2.60 1.55 0.06 0.06 1.46 1.46 

掘削上端幅 B 下層路盤工

1.46 

路盤下端幅

掘削下端幅

0.55

表
層

厚

t

H
'

路
盤

厚

1



5.ウェルポイント工

数量 単位 適用

1.ウェルポイント工

ウェルポイント設置、撤去 ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ使用 商用電源 58 本

ウェルポイントポンプ設置、撤去 1 組

ウェルポイントポンプ運転管理 商用電源 44 日 積算根拠

ジェット装置損料日数 3 日 積算根拠

ウェルポイント工損料 1.0 式

ヘッダーライン損料 116 ｍ

ジェット装置損料 1.0 式

名称／規格



ウェルポイント工

1）ウェルポイント工

104-4 105 

路線延長 66.00 + 30.00 = 96.00 

ヘッダー管延長 20.00 + 96.00 = 116.00 116.0 m

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ本数 116.0 ÷ 2.0 = 58.0 58 本

設置間隔は別紙計算書より

ポンプ組数 現場実績より = 1.0 1 組

工     種 略　 図   及 　び   計　 算　 式 数    量



令 和 6 年 度

数 量 計 算 書

下妻市 小島 地内　φ150mm

令 和 6 年 9 月

下 妻 市 建 設 部 上 下 水 道 課

【　開　削　工　法　】



工事概要書

１．150ｍｍ排水管布設工

工事延長 Ｌ＝ 130.000 ｍ

布設延長 Ｌ＝ 128.400 ｍ

基礎延長 Ｌ＝ 127.200 ｍ

２．付帯工 1 式



1.数量集計表

2.φ150mm管布設工

3.φ150mm土工

4.付帯工

目　　　次



1. 数 量 集 計 表

　



工　　種 種　　別 細 別 規 格 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

管きょ工 　

(φ200VU)

(φ150VU) 管路土工 控除 控除

管路掘削 機械掘削　 山積Q=0.28m
3 m3

機械掘削　 山積Q=0.45m
3 m3

機械掘削　 山積Q=0.80m
3 m3

機械掘削　 素堀り m3 99.84

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 100 99.84

管路埋戻 砂埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3

砂埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

砂埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

砂埋戻工　 素堀り m3 35.22

砕石埋戻工　 素堀り m3

砂埋戻工　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 35 35.22

発生土埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3

発生土埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

発生土埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

発生土埋戻工　 素堀り m3 29.64

発生土埋戻工　 山積Q=0.28m3合計 m3 30 29.64

発生土処理 山積Q=0.28m
3 m3

山積Q=0.45m
3 m3

山積Q=0.80m
3 m3

素堀り m3 66.90

発生土処理　 山積Q=0.28m3合計 m3 67 66.90

本管 取付管

路床入替工 再生砕石(RB-40)　t=55cm m3

再生砕石(RB-40)　t=60cm m3

県道車道 再生砕石(RB-40)　t=75cm m3

管布設工 ｍ 128.4 128.40

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φ150mm×4.00m 本 30 30

(片受直管)

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φ150mm×4.00m 本 3 3

(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管)

硬質塩化ビニル管布設工 φ200mm ｍ

硬質塩化ビニル管布設工 φ150mm ｍ 128.4 128.40

継手 マンホール用可とう継手 φ100mm 個

　 φ150mm 個

φ200mm 個

管路土留工

たて込み簡易土留 H=2.00m ｍ

H=2.50m ｍ

H=3.00m ｍ

H=3.50m ｍ

H=4.00m ｍ

H=4.50m ｍ

 数 量 総 括 表 

単
位



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

付帯工 　

舗装撤去工 本管 取付管 控除 本管 取付管 控除

　 舗装版切断 As　t=15cm以下 ｍ 260 260.00 260.00

　 Co　t=15cm以下 ｍ

舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2 104 104.00 104.00

Co　t=10cm以下 m2

ｶﾞﾗ運搬処理 Asガラ m3 4 4.16 4.16

Coガラ m3

本復旧時舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2

路盤掘削 m3 4 4.16 4.16

残土処分工 m3 5 4.62 4.16 /0.9= 4.62

道路復旧工

下層路盤工

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=13cm m2

一般市道 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=20cm m2 104 104.00 104.00

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=24cm m2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=30cm m2

上層路盤工

一般市道 粒調砕石(M-30)　t=15cm m2 104 104.00 104.00

粒調砕石(M-30)　t=20cm m2

仮復旧表層工

再生粗粒度As　t=5cm m2

再生密粒度As　t=5cm m2

再生粗粒度As　t=5cm×2 m2

本復旧基層工

再生粗粒度As　t=3cm m2

再生粗粒度As　t=4cm m2

再生粗粒度As　t=5cm m2

本復旧表層工

再生細粒度As　t=3cm m2

一般市道 再生密粒度As　t=4cm m2

再生密粒度As　t=5cm m2

再生粗粒度As　t=5cm m2

区画線工

区画線設置（溶融式） 実線・ゼブラ　15㎝ ｍ

実線・ゼブラ　20㎝ ｍ

実線・ゼブラ　30㎝ ｍ

実線・ゼブラ　45㎝ ｍ

破線　30㎝ ｍ

矢印・記号・文字 ｍ

 数 量 総 括 表 



2. φ 150mm 管 布 設 工

　



φ150mm管布設工数量計算書

路 人孔番号 掘　削 人孔種別 管体延長 基礎延長 管本数
延　長 控除延長 管　体 控除延長 基　礎 プレーン

線 当　初 変　更 当初 変更 当初 変更 延　長 当初 変更 延　長 片受直管 エンド
上　流 上　流 変更 上流 上流 上流 上流 上段:変更 上流 上流 上段:変更 直　管

名 下　流 下　流 当初 下流 下流 下流 下流 下段:当初 下流 下流 下段:当初 上段:変更 上段:変更
下段:当初 下段:当初

m m m m m m m 本 本 ｍ 本

H1 集水桝 0.200 0.150 

104-4 H2 30.00 集水桝 0.200 29.600 0.150 29.300 7.400 7 1.60 素堀り

H2 集水桝 0.200 0.150 

104-4 H3 35.00 集水桝 0.200 34.600 0.150 34.300 8.650 8 2.60 素堀り

H3 集水桝 0.200 0.150 

105 H4 35.00 集水桝 0.200 34.600 0.150 34.300 8.650 8 2.60 素堀り

H4 集水桝 0.200 0.150 

105 既設側溝 30.00 集水桝 0.200 29.600 0.150 29.300 7.400 7 1.60 素堀り

φ200mm

合　計

φ150mm

合　計 130.00 128.40 127.20 30 8.40 3

備　考



3. φ 150mm 土 工

　



φ150mm管　路　土　工　数　量　計　算　書

路 人孔番号 掘　削　時 埋　戻　時 平　　　均 掘 掘　削 機　械 埋戻し土量 残
掘　削　深 掘　削　深 掘　削　深 削 延　長 掘　削 砂埋戻し 発生土 管渠体積 土

線 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 幅 土　量 上段:変更 上段:変更 上段:変更 量 備　考
上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 変更 変更 変更 下段:当初 下段:当初 下段:当初

名 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 当初 当初 当初 厚さ 土量 厚さ 土量 断面 土量 上段:変更
埋戻時 埋戻時 下段:当初

m m m m 掘削時 掘削時 m m m
3

m m
3

m m
3

m2 m
3

m
3

H1 1.00 1.00 1.00 

104-4 H2 1.00 1.00 1.00 0.80 30.00 23.04 0.365 8.13 0.285 6.84 0.021 0.63 15.44 素堀り

H2 1.00 1.00 1.00 

104-4 H3 1.00 1.00 1.00 0.80 35.00 26.88 0.365 9.48 0.285 7.98 0.021 0.74 18.01 素堀り

H3 1.00 1.00 1.00 

105 H4 1.00 1.00 1.00 0.80 35.00 26.88 0.365 9.48 0.285 7.98 0.021 0.74 18.01 素堀り

H4 1.00 1.00 1.00 

105 既設側溝 1.00 1.00 1.00 0.80 30.00 23.04 0.365 8.13 0.285 6.84 0.021 0.63 15.44 素堀り

変更

合　計 当初 130.00 99.84 35.22 29.64 66.90 

素堀り 変更

当初 130.00 99.84 35.22 29.64 66.90 

BH0.28m3 変更

残土量＝機械掘削土量－（発生土埋戻し土量÷0.9） 当初

BH0.45m3 変更

当初

BH0.80m3 変更

当初



7. 付 帯 工

　



付　帯　工　数　量　計　算　表

路 掘 舗装切断 舗 ガ 本　復　旧　工 ガ

人孔番号 掘　削 装 ラ 表　層　工 上層路盤工 ガ 下層路盤工 上層路盤工 路盤 本復旧時 ラ
線 削 本 延 AS 版 処 ラ すきとり 舗装版 処

延　長 厚 破 分 控除 処 破砕 分
名 当初 変更 幅 砕 工 分 工

上段:変更 上流 上流 上段:変更 変更 工 工 (影響部) （影響部）

下段:当初 下流 下流 下段:当初 当初 数 長 復旧幅 厚さ 面積 面積 計 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 体積

m m 本 m m m
2

m
3

m m m
2

m
2

m
2

m m m
2

m m m
2

m
3

m m m
2

m m m
2

m m m
2

m m m
3

m3 m2 m3

H1

104-4 H2 30.00 0.80 2 60.00 0.04 24.00 0.96 0.80 0.20 24.00 0.80 0.15 24.00 0.96

H2

104-4 H3 35.00 0.80 2 70.00 0.04 28.00 1.12 0.80 0.20 28.00 0.80 0.15 28.00 1.12

H3

105 H4 35.00 0.80 2 70.00 0.04 28.00 1.12 0.80 0.20 28.00 0.80 0.15 28.00 1.12

H4

105 既設側溝 30.00 0.80 2 60.00 0.04 24.00 0.96 0.80 0.20 24.00 0.80 0.15 24.00 0.96

変　更

合　計 当　初 130.00 260.00 104.00 4.16 104.00 104.00 4.16

Asｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m
3

仮復旧基層工 t=3cm変更 m
2

上層路盤工 t=15cm 変更 m
2

下層路盤工 t=13cm 変更 m
2

路床入替工 t=55cm 変更 ㎥ 本復旧表層工 t=3cm 変更 m
2

当　　初 4.16 m
3

t=3cm当初 m
2

t=15cm 当初 m
2

t=13cm 当初 m
2

t=55cm 当初 ㎥ t=3cm 当初 m
2

Coｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m
3

t=4cm変更 m
2

t=15cm 変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=60cm 変更 ㎥ t=4cm 変更 m
2

当　　初 m
3

t=4cm当初 m
2

一般市道 t=15cm 当初 104.0 m
2

一般市道 t=20cm 当初 104.00 m
2

t=60cm 当初 ㎥ t=4cm 当初 m
2

仮復旧表層工 t=3cm変更 m
2

t=5cm変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=75cm 変更 ㎥ t=10cm 変更 m
2

t=3cm当初 m
2

t=5cm当初 m
2

t=20cm 当初 m
2

t=20cm 当初 m
2

t=75cm 当初 ㎥ t=10cm 当初 m
2

t=4cm変更 m
2

t=30cm 変更 m
2

t=4cm当初 m
2

t=30cm 当初 m
2

t=5cm変更 m
2

t=5cm当初 m
2

仮復旧工
表層工 基層工 路床入替工

（再生密粒度As） （M-30） （再生密粒度As） （再生粗粒度As） （RC-40） （M-30） （RB-40）

小　計


