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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

管路

管きょ工(小口径推進)

低耐荷力圧入二工程推進工

       83.400
推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧
入二工程) m

       4.000
スパイラル継手付直管(SSPS)

本先頭菅　φ350　L=0.8m

     104.000
スパイラル継手付直管(SSPS)

本標準管　φ350　L=0.8m

       4.000
スパイラル継手付直管(SSPS)

本最終管　φ350　L=0.8m

第0001号代価表

       4.800
誘導管推進工(154-3-3→154-1)

m1推進区間の延長（実数入力）(4.8 ｍ)

第0004号代価表

      28.000
誘導管推進工(154-3-2→154-3-3)

m1推進区間の延長（実数入力）(28 ｍ)

第0006号代価表

      22.000
誘導管推進工(154-3-2→154-3-1)

m1推進区間の延長（実数入力）(22 ｍ)

第0008号代価表

      28.600
誘導管推進工(154-3-1→154-3)

m1推進区間の延長（実数入力）(28.6 ｍ)

第0010号代価表

       4.800
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(154-3-3→
154-1) m

呼び径(mm)(呼び径350mm),滑材計上区分(

計上しない),滑材注入機械器具損料計上区

分(計上しない),1推進区間の延長（実数入

力）(4.8 ｍ)

第0012号代価表

      28.000
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(154-3-2→
154-3-3) m

呼び径(mm)(呼び径350mm),滑材計上区分(

計上しない),滑材注入機械器具損料計上区

分(計上しない),1推進区間の延長（実数入

力）(28 ｍ)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0014号代価表

      22.000
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(154-3-2→
154-3-1) m

呼び径(mm)(呼び径350mm),滑材計上区分(

計上しない),滑材注入機械器具損料計上区

分(計上しない),1推進区間の延長（実数入

力）(22 ｍ)

第0016号代価表

      28.600
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(154-3-1→
154-3) m

呼び径(mm)(呼び径350mm),滑材計上区分(

計上しない),滑材注入機械器具損料計上区

分(計上しない),1推進区間の延長（実数入

力）(28.6 ｍ)

第0018号代価表

       3.000
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)

箇所

第0019号代価表

       1.000
推進設備据換工(低耐荷力圧入二
工程) 箇所

第0020号代価表

      83.400
ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工(低耐荷力圧
入二工程) m

       9.010
発生土処理

m3

第0021号代価表

       9.010
発生土処分工　４ｔ車（山積0.45
m3） m3

仮設備工(小口径)

       6.000
坑口(小口径)

箇所

第0023号代価表

       4.000
発進坑口工(低耐荷力圧入二工程
推進) 箇所

呼び径(mm)(呼び径350mm)

第0023号代価表

       2.000
到達坑口工(低耐荷力圧入二工程
推進) 箇所

呼び径(mm)(呼び径350mm)

       6.000
鏡切り

箇所

第0026号代価表

      11.400
鏡切り工

m土留種別(小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ))

立坑内管布設工
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       4.250
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

m

第0027号代価表

       4.250
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(市場単価)

m規格･仕様(呼び径 350mm),施工規模(20ｍ

以上),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無)

ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

       3.000
組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

       1.000
流動性無収縮モルタル施工用型枠

組φ600用　1組/1現場

       3.000
デザインマンホール蓋（T-14）

個φ600

       2.000
無収縮モルタル２５ｋｇ

袋施工高40mm

       1.000
無収縮モルタル１２．５ｋｇ

袋施工高20mm

       2.000
マンホール

個調整リング50mm

       1.000
マンホール

個調整リング150mm

       1.000
組立式１号マンホール

個斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*450

       2.000
組立式１号マンホール

個斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*600

       3.000
組立式１号マンホール

個おどり場直壁ﾌﾞﾛｯｸ 900*600

       1.000
組立式１号マンホール

個直壁ﾌﾞﾛｯｸ 900*900

       4.000
組立式１号マンホール

個直壁ﾌﾞﾛｯｸ 900*1200
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       2.000
組立式１号マンホール

個直壁ﾌﾞﾛｯｸ 900*1500

       1.000
組立式１号マンホール

個直壁ﾌﾞﾛｯｸ 900*1800

       1.000
組立式１号マンホール

個躯体ﾌﾞﾛｯｸ 900*900(Ⅱ種)

       2.000
組立式１号マンホール

個躯体ﾌﾞﾛｯｸ 900*1800(Ⅱ種)

       3.000
組立式１号マンホール

個底版ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅱ種)

       3.000
削孔費（Ⅱ種1号）

箇所塩ビ管350mm

第0028号代価表

       3.000
底部工（組立式１号φ150）

箇所

第0032号代価表

       1.000
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(5m超～6m以
下) 箇所

第0033号代価表

       2.000
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(6m超～7m以
下) 箇所

       3.000
転落防止梯子

個φ600用

第0034号代価表

       0.180
インバートコンクリート取壊し

m3構造物区分(無筋構造物),工法区分(人力施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し)

第0035号代価表

       0.180
殻運搬

m3殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこ

わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の

有無(無し),運搬距離（km）（DID区間有無

）(8.0km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       0.180
コンクリート廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下

       7.000
小口径推進管用マンホール可とう
継手 個

φ350

       1.000
組立２号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

下妻市4



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       1.000
削孔費（2号）

箇所塩ビ管350mm

第0036号代価表

       1.000
底部工（組立式２号）

箇所

第0034号代価表

       0.390
インバートコンクリート取壊し

m3構造物区分(無筋構造物),工法区分(人力施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し)

第0037号代価表

       0.390
殻運搬

m3殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこ

わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の

有無(無し),運搬距離（km）（DID区間有無

）(5.7km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       0.390
コンクリート廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下

       1.000
小口径推進管用マンホール可とう
継手 個

φ350

立坑工(No.154-3-1)

管路土工

       9.550
管路埋戻

m3

第0038号代価表

       3.900
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
45m3　RB-40 m3

第0041号代価表

       5.650
ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ｺ

ﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-40（

高炉）),設計日打設量(10m3以上100m3未満

),養生工の種類(養生無し),圧送管延長距

離区分(延長無し),費用の内訳(全ての費用

)

施工Ｐ

      10.200
発生土処理

m3

第0021号代価表

      10.200
発生土処分工　４ｔ車（山積0.45
m3） m3
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

     779.000
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

m

第0042号代価表

       6.640
圧入掘削積込み工(φ2000 粘性土
N≦5) m

呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),土質･適用範

囲(粘性土 N≦5),圧入方式(揺動方式),圧

入機機関出力（実数入力）(42 kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝ

ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

第0045号代価表

       1.150
圧入掘削積込み工(φ2000 砂質土
N≦30) m

呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),土質･適用範

囲(砂質土 N≦30),圧入方式(揺動方式),圧

入機機関出力（実数入力）(42 kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝ

ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

第0046号代価表

       2.000
ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工(φ2000)

箇所呼び径(mm)(呼び径φ2000mm)

第0048号代価表

       0.900
ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工(φ2000)

m呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),圧入方式(揺

動式),圧入機機関出力（実数入力）(42 kW

),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

第0049号代価表

       1.000
ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工

箇所呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),ケーシング

切断長（実数入力）(14.1 ｍ)

       1.609
スクラップ

tヘビーＨ１

       4.300
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3

第0052号代価表

       4.300
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

m3

       1.000
圧入掘削設備

箇所

第0053号代価表

       1.000
機械設置撤去工(φ2000)

回呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),圧入方式(揺

動方式),圧入機機関出力（実数入力）(42 

kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0054号代価表

       1.000
機械退避･再設置工(φ2000)

回呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),圧入方式(揺

動方式),圧入機機関出力（実数入力）(42 

kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

       5.086
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

m

第0055号代価表

       1.000
鋼製ケーシング存置(No.154-3-1 
φ2000) 箇所

       1.000
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

式

       1.000
仮設ケーシング損料

箇所φ2000

       1.000
立坑排水

箇所

第0056号代価表

       1.000
うわ水排水工

箇所ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

       1.000
排水運搬処理

箇所

第0057号代価表

       1.000
ｽﾗｲﾑ処理工

箇所

第0058号代価表

       1.200
泥水処分工

m3

立坑工(No.154-3-2)

管路土工

      16.400
管路埋戻

m3

第0038号代価表

       3.500
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
45m3　RB-40 m3

第0041号代価表

      12.900
ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ｺ

ﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-40（

高炉）),設計日打設量(10m3以上100m3未満

),養生工の種類(養生無し),圧送管延長距

離区分(延長無し),費用の内訳(全ての費用

)

施工Ｐ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

      27.700
発生土処理

m3

第0021号代価表

      27.700
発生土処分工　４ｔ車（山積0.45
m3） m3

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

       8.160
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

m

第0042号代価表

       7.510
圧入掘削積込み工(φ2000 粘性土
N≦5) m

呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),土質･適用範

囲(粘性土 N≦5),圧入方式(揺動方式),圧

入機機関出力（実数入力）(42 kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝ

ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

第0045号代価表

       0.650
圧入掘削積込み工(φ2000 砂質土
N≦30) m

呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),土質･適用範

囲(砂質土 N≦30),圧入方式(揺動方式),圧

入機機関出力（実数入力）(42 kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝ

ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

第0046号代価表

       3.000
ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工(φ2000)

箇所呼び径(mm)(呼び径φ2000mm)

第0048号代価表

       0.900
ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工(φ2000)

m呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),圧入方式(揺

動式),圧入機機関出力（実数入力）(42 kW

),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

第0060号代価表

       1.000
ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工

箇所呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),ケーシング

切断長（実数入力）(12.1 ｍ)

       1.195
スクラップ

tヘビーＨ１

       1.000
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

箇所

第0052号代価表

       3.700
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

m3

       1.000
圧入掘削設備

箇所
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0053号代価表

       1.000
機械設置撤去工(φ2000)

回呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),圧入方式(揺

動方式),圧入機機関出力（実数入力）(42 

kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

第0054号代価表

       1.000
機械退避･再設置工(φ2000)

回呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),圧入方式(揺

動方式),圧入機機関出力（実数入力）(42 

kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

       1.000
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

m

第0061号代価表

       1.000
鋼製ケーシング存置(No.154-3-2 
φ2000) 箇所

       1.000
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

式

       1.000
仮設ケーシング損料

箇所φ2000

       1.000
立坑排水

箇所

第0056号代価表

       1.000
うわ水排水工

箇所ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

       1.000
排水運搬処理

箇所

第0057号代価表

       1.000
ｽﾗｲﾑ処理工

箇所

第0058号代価表

       1.200
泥水処分工

m3

       1.000
円形覆工板

箇所

第0062号代価表

       1.000
円形覆工板設置工(φ2000)

箇所呼び径(mm)(呼び径φ2000mm)

第0064号代価表

       1.000
円形覆工板撤去工(φ2000)

箇所呼び径(mm)(呼び径φ2000mm)

第0065号代価表

       1.000
円形覆工板賃料等

式円形覆工板賃料(月)（実数入力）( 月),円

形覆工整備料(枚)（実数入力）(1 枚)

       6.600
舗装版切断

m
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0066号代価表

       6.600
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       3.400
仮設舗装

m2

第0067号代価表

       3.400
下層路盤(歩道部)

m2全仕上り厚（実数入力）(100 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0068号代価表

       3.400
表層(歩道部)

m2平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(30 mm),材料(再生細粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

立坑工(No.154-3-3)

管路土工

      16.100
管路埋戻

m3

第0038号代価表

       3.500
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
45m3　RB-40 m3

第0041号代価表

      12.600
ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ｺ

ﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-40（

高炉）),設計日打設量(10m3以上100m3未満

),養生工の種類(養生無し),圧送管延長距

離区分(延長無し),費用の内訳(全ての費用

)

施工Ｐ

      26.600
発生土処理

m3

第0021号代価表

      26.600
発生土処分工　４ｔ車（山積0.45
m3） m3

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

       7.860
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

m
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0042号代価表

       7.210
圧入掘削積込み工(φ2000 粘性土
N≦5) m

呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),土質･適用範

囲(粘性土 N≦5),圧入方式(揺動方式),圧

入機機関出力（実数入力）(42 kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝ

ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

第0045号代価表

       0.650
圧入掘削積込み工(φ2000 砂質土
N≦30) m

呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),土質･適用範

囲(砂質土 N≦30),圧入方式(揺動方式),圧

入機機関出力（実数入力）(42 kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝ

ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

第0046号代価表

       2.000
ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工(φ2000)

箇所呼び径(mm)(呼び径φ2000mm)

第0048号代価表

       0.900
ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工(φ2000)

m呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),圧入方式(揺

動式),圧入機機関出力（実数入力）(42 kW

),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

第0060号代価表

       1.000
ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工

箇所呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),ケーシング

切断長（実数入力）(12.1 ｍ)

       1.195
スクラップ

tヘビーＨ１

       1.000
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

箇所

第0052号代価表

       3.400
底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

m3

       1.000
圧入掘削設備

箇所

第0053号代価表

       1.000
機械設置撤去工(φ2000)

回呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),圧入方式(揺

動方式),圧入機機関出力（実数入力）(42 

kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

第0054号代価表

       1.000
機械退避･再設置工(φ2000)

回呼び径(mm)(呼び径φ2000mm),圧入方式(揺

動方式),圧入機機関出力（実数入力）(42 

kW),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

       5.692
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

m
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0069号代価表

       1.000
鋼製ケーシング存置(No.154-3-3 
φ2000) 箇所

       1.000
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

式

       1.000
仮設ケーシング損料

箇所φ2000

       1.000
立坑排水

箇所

第0056号代価表

       1.000
うわ水排水工

箇所ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

       1.000
排水運搬処理

箇所

第0057号代価表

       1.000
ｽﾗｲﾑ処理工

箇所

第0058号代価表

       1.200
泥水処分工

m3

       1.000
円形覆工板

箇所

第0062号代価表

       1.000
円形覆工板設置工(φ2000)

箇所呼び径(mm)(呼び径φ2000mm)

第0064号代価表

       1.000
円形覆工板撤去工(φ2000)

箇所呼び径(mm)(呼び径φ2000mm)

第0070号代価表

       1.000
円形覆工板賃料等

式円形覆工板賃料(月)（実数入力）( 月),円

形覆工整備料(枚)（実数入力）(1 枚)

       6.600
舗装版切断

m

第0066号代価表

       6.600
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       3.400
仮設舗装

m2

第0067号代価表

       3.400
下層路盤(歩道部)

m2全仕上り厚（実数入力）(100 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0068号代価表

       3.400
表層(歩道部)

m2平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(30 mm),材料(再生細粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

地盤改良工

補助地盤改良工

      48.000
薬液注入

本

第0071号代価表

       6.000
No.154-1下流部　薬液注入(二重
管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 本

工法名(複相方式),ｾｯﾄ区分(２セット),礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質

土削孔長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性

土削孔長(ｍ)（実数入力）(6.64 ｍ),土被

り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）(4.42 ｍ),注

入対象土量礫質土(m3)（実数）(0 m3),注

入対象土量砂質土(m3)（実数）(3.301 m3)

,注入対象土量粘性土(m3)（実数）(12.490

 m3),礫質土注入率(λ)(％)（実数入力）(

0 ％),砂質土注入率(λ)(％)（実数入力）

(40.5 ％),粘性土注入率(λ)(％)（実数入

力）(28 ％),注入本数(n)(本)（実数入力

）(6 本),特許料金計上区分(計上しない)

第0074号代価表

       6.000
No.154-3-3上流部　薬液注入(二
重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 本

工法名(複相方式),ｾｯﾄ区分(２セット),礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質

土削孔長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性

土削孔長(ｍ)（実数入力）(6.777 ｍ),土

被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）(4.557 ｍ)

,注入対象土量礫質土(m3)（実数）(0 m3),

注入対象土量砂質土(m3)（実数）(3.263 m

3),注入対象土量粘性土(m3)（実数）(12.5

28 m3),礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）(0 ％),砂質土注入率(λ)(％)（実数入

力）(40.5 ％),粘性土注入率(λ)(％)（実

数入力）(28 ％),注入本数(n)(本)（実数

入力）(6 本),特許料金計上区分(計上しな

い)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0076号代価表

       6.000
No.154-3-3下流部　薬液注入(二
重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 本

工法名(複相方式),ｾｯﾄ区分(２セット),礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質

土削孔長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性

土削孔長(ｍ)（実数入力）(6.827 ｍ),土

被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）(4.607 ｍ)

,注入対象土量礫質土(m3)（実数）(0 m3),

注入対象土量砂質土(m3)（実数）(2.988 m

3),注入対象土量粘性土(m3)（実数）(12.8

03 m3),礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）(0 ％),砂質土注入率(λ)(％)（実数入

力）(40.5 ％),粘性土注入率(λ)(％)（実

数入力）(28 ％),注入本数(n)(本)（実数

入力）(6 本),特許料金計上区分(計上しな

い)

第0078号代価表

       6.000
No.154-3-2上流部　薬液注入(二
重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 本

工法名(複相方式),ｾｯﾄ区分(２セット),礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質

土削孔長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性

土削孔長(ｍ)（実数入力）(6.957 ｍ),土

被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）(4.737 ｍ)

,注入対象土量礫質土(m3)（実数）(0 m3),

注入対象土量砂質土(m3)（実数）(2.823 m

3),注入対象土量粘性土(m3)（実数）(12.9

68 m3),礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）(0 ％),砂質土注入率(λ)(％)（実数入

力）(40.5 ％),粘性土注入率(λ)(％)（実

数入力）(28 ％),注入本数(n)(本)（実数

入力）(6 本),特許料金計上区分(計上しな

い)

第0080号代価表

       6.000
No.154-3-2下流部　薬液注入(二
重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 本

工法名(複相方式),ｾｯﾄ区分(２セット),礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質

土削孔長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性

土削孔長(ｍ)（実数入力）(6.977 ｍ),土

被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）(4.757 ｍ)

,注入対象土量礫質土(m3)（実数）(0 m3),

注入対象土量砂質土(m3)（実数）(2.712 m

3),注入対象土量粘性土(m3)（実数）(13.0

78 m3),礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）(0 ％),砂質土注入率(λ)(％)（実数入

力）(40.5 ％),粘性土注入率(λ)(％)（実

数入力）(28 ％),注入本数(n)(本)（実数

入力）(6 本),特許料金計上区分(計上しな

い)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0082号代価表

       6.000
No.154-3-1上流部　薬液注入(二
重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 本

工法名(複相方式),ｾｯﾄ区分(２セット),礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質

土削孔長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性

土削孔長(ｍ)（実数入力）(6.321 ｍ),土

被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）(4.101 ｍ)

,注入対象土量礫質土(m3)（実数）(0 m3),

注入対象土量砂質土(m3)（実数）(2.580 m

3),注入対象土量粘性土(m3)（実数）(12.2

10 m3),礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）(0 ％),砂質土注入率(λ)(％)（実数入

力）(40.5 ％),粘性土注入率(λ)(％)（実

数入力）(28 ％),注入本数(n)(本)（実数

入力）(6 本),特許料金計上区分(計上しな

い)

第0084号代価表

       6.000
No.154-3-1下流部　薬液注入(二
重管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 本

工法名(複相方式),ｾｯﾄ区分(２セット),礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質

土削孔長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性

土削孔長(ｍ)（実数入力）(6.371 ｍ),土

被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）(4.151 ｍ)

,注入対象土量礫質土(m3)（実数）(0 m3),

注入対象土量砂質土(m3)（実数）(2.305 m

3),注入対象土量粘性土(m3)（実数）(13.4

85 m3),礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）(0 ％),砂質土注入率(λ)(％)（実数入

力）(40.5 ％),粘性土注入率(λ)(％)（実

数入力）(28 ％),注入本数(n)(本)（実数

入力）(6 本),特許料金計上区分(計上しな

い)

第0086号代価表

       6.000
No.154-3上流部　薬液注入(二重
管ｽﾄﾚｰﾅ工法) 本

工法名(複相方式),ｾｯﾄ区分(２セット),礫

質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質

土削孔長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性

土削孔長(ｍ)（実数入力）(7.532 ｍ),土

被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）(5.312 ｍ)

,注入対象土量礫質土(m3)（実数）(0 m3),

注入対象土量砂質土(m3)（実数）(2.135 m

3),注入対象土量粘性土(m3)（実数）(13.6

56 m3),礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）(0 ％),砂質土注入率(λ)(％)（実数入

力）(40.5 ％),粘性土注入率(λ)(％)（実

数入力）(28 ％),注入本数(n)(本)（実数

入力）(6 本),特許料金計上区分(計上しな

い)

第0088号代価表

       1.000
注入設備据付･解体(車上)

現場供用日の割増率α(実数入力)(0)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

付帯工

付帯工

       1.000
既設人孔撤去

箇所

第0066号代価表

       6.600
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0089号代価表

       2.720
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0090号代価表

       0.200
殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       0.200
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

第0091号代価表

       2.770
掘削

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),施工数量(小規模（標準）)

施工Ｐ

第0092号代価表

       0.330
構造物とりこわし

m3構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し),低騒音･低振動対策(不要)

       0.090
マンホール蓋処分

tスクラップ　ヘビーＨ１

第0093号代価表

       3.730
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.13m3(平0

.1m3)),タンパ締固め数量(m3)（実数）(10

0 m3)

第0093号代価表

       3.170
マンホール内閉塞土砂埋戻

m3小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.13m3(平0

.1m3)),タンパ締固め数量(m3)（実数）(10

0 m3)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0067号代価表

       2.720
下層路盤(歩道部)

m2全仕上り厚（実数入力）(100 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0068号代価表

       2.720
表層(歩道部)

m2平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(30 mm),材料(再生細粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
仮設工

式

第0095号代価表

      26.900
仮設盛土

m3施工幅員(2.5m以上4.0m未満)

施工Ｐ

第0096号代価表

       5.700
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

m施工区分(土中建込・標準型),規格・仕様(

Gr－C－4E),夜間作業の補正(無),時間的制

約を受ける場合の補正(無)

第0097号代価表

       5.700
防護柵設置工(材料費を除く手間
のみ) m

施工区分(土中建込),規格・仕様(Gr－C－4

E 塗装品),施工規模による加算(21m未満),

夜間作業の補正(無),時間的制約を受ける

場合の補正(無),曲線部補正(無)

第0098号代価表

      14.000
仮設覆工板設置工

m2作業区分(設置),クレーン機種・規格(ラフ

テレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊),

ラフテレーンクレーン賃料補正(標準（1.0

）)

第0099号代価表

      14.000
仮設覆工板撤去工

m2作業区分(撤去),クレーン機種・規格(ラフ

テレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊),

ラフテレーンクレーン賃料補正(標準（1.0

）)

第0100号代価表

      14.000
覆工板賃料

m2仮設材区分(覆工板（鋼製 補強型）),供用

月数（実数入力）( 月),修理費及び損耗費

の計上(無)

       1.000
既設管渠閉塞工

箇所

第0101号代価表

       6.900
流動化処理土運搬工

ｍ３
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0102号代価表

       6.900
流動化処理土コンクリートポンプ
車打設工 ｍ３

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

      49.000
舗装版切断

m

第0066号代価表

      49.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     215.000
舗装版破砕

m2

第0089号代価表

     215.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

       9.000
殻処分

m3

第0090号代価表

       9.000
殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      21.000
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

     215.000
表層(車道・路肩部)

m2

第0104号代価表

      41.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0105号代価表

      41.000
基層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生粗粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0068号代価表

     174.000
表層(歩道部)

m2平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(30 mm),材料(再生細粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

安全費

安全費

       1.000
安全費

式

     190.000
交通誘導警備員Ｂ

人

水替工

水替工

       1.000
水替工

式

20240901

第0106号代価表

       1.000
水替工

式

第0113号代価表

      75.000
塩ビ管布設(VUφ100)

m作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50

～150mm),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      19.000
鋼製さや管

ｍSP　φ100

       1.000
土工

式

第0114号代価表

      60.000
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3

))

第0116号代価表

      30.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　発生土 m3

第0117号代価表

      18.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　砂（埋戻し用） m3

第0118号代価表

      30.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       1.000
舗装撤去復旧工

式

第0066号代価表

     142.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0089号代価表

      62.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0090号代価表

       2.400
殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       6.000
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

第0104号代価表

      23.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0105号代価表

      23.000
基層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生粗粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0068号代価表

      39.000
表層(歩道部)

m2平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(30 mm),材料(再生細粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0120号代価表

      23.000
上層路盤(車道･路肩部)

m2材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実

数入力）(150 mm),施工区分(1層施工),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0121号代価表

      23.000
下層路盤(車道･路肩部)

m2全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0067号代価表

      39.000
下層路盤(歩道部)

m2全仕上り厚（実数入力）(100 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

直接工事費計

共通仮設

共通仮設費

運搬費

       1.000
重建設機械分解組立輸送費

回

第0122号代価表

       1.000
重建設機械分解組立輸送

回作業区分(分解組立＋輸送（往復）),機械

質量区分(BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4

上0.6下),分解組立用クレーン賃料補正係

数(標準（1.0）)

       2.320
仮設材運搬費

t

第0123号代価表

       2.320
仮設材等の運搬(1車1回往路)

t

第0124号代価表

       2.320
仮設材等の運搬(1車1回復路)

t

第0125号代価表

       2.320
仮設材等の積込み取卸し費　基地
積込→現場取卸 t

第0126号代価表

       2.320
仮設材等の積込み取卸し費　現場
積込→基地取卸 t

事業損失防止施設費

       1.000
水質調査費

式

第0127号代価表

      42.597
観測井戸設置

ｍ

下妻市21



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0128号代価表

      34.347
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)  粘性
土･ｼﾙﾄ m

せん孔深度(50m以下［1.00］),せん孔方向

(鉛直下方［1.00］),孔径(φ66mm)

第0129号代価表

       8.250
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)  砂･
砂質土 m

せん孔深度(50m以下［1.00］),せん孔方向

(鉛直下方［1.00］),孔径(φ66mm)

     113.000
水質分析　生活環境項目

検体水素イオン濃度（ph）

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0001 号 代価表 誘導管推進工

20.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

機械器具損料

日

誘導管推進工機械器具損料(2)

日
第0003号　代価表

20240901

1推進区間の延長（実数入力）(4.8 ｍ)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 1推進区間の延長（実数入力）

入力値

4.8

入力名称

4.8 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0002 号 代価表 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.9t

1.000 時間

運転手（特殊）

人

軽油

       5.300 L

トラック［クレーン装置付］

時間
ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0003 号 代価表 誘導管推進工機械器具損料(2)

1.000 日

誘導管推進工推進器具類損料

1.000 式
固定部 (日進量当り)

誘導管推進工推進器具類損料

      96.000 m
変動部

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 1推進区間の延長（実数入力）

入力値

4.8

入力名称

4.8 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0004 号 代価表 誘導管推進工

20.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

機械器具損料

日

誘導管推進工機械器具損料(2)

日
第0005号　代価表

20240901

1推進区間の延長（実数入力）(28 ｍ)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 1推進区間の延長（実数入力）

入力値

28

入力名称

28 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0005 号 代価表 誘導管推進工機械器具損料(2)

1.000 日

誘導管推進工推進器具類損料

1.000 式
固定部 (日進量当り)

誘導管推進工推進器具類損料

     560.000 m
変動部

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 1推進区間の延長（実数入力）

入力値

28

入力名称

28 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0006 号 代価表 誘導管推進工

20.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

機械器具損料

日

誘導管推進工機械器具損料(2)

日
第0007号　代価表

20240901

1推進区間の延長（実数入力）(22 ｍ)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 1推進区間の延長（実数入力）

入力値

22

入力名称

22 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0007 号 代価表 誘導管推進工機械器具損料(2)

1.000 日

誘導管推進工推進器具類損料

1.000 式
固定部 (日進量当り)

誘導管推進工推進器具類損料

     440.000 m
変動部

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 1推進区間の延長（実数入力）

入力値

22

入力名称

22 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市29



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0008 号 代価表 誘導管推進工

20.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

機械器具損料

日

誘導管推進工機械器具損料(2)

日
第0009号　代価表

20240901

1推進区間の延長（実数入力）(28.6 ｍ)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 1推進区間の延長（実数入力）

入力値

28.6

入力名称

28.6 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市30



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0009 号 代価表 誘導管推進工機械器具損料(2)

1.000 日

誘導管推進工推進器具類損料

1.000 式
固定部 (日進量当り)

誘導管推進工推進器具類損料

     572.000 m
変動部

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 1推進区間の延長（実数入力）

入力値

28.6

入力名称

28.6 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市31



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0010 号 代価表 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工

10.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

機械器具損料

日

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)

日
第0011号　代価表

20240901

呼び径(mm)(呼び径350mm),1推進区間の延長（実数
入力）(4.8 ｍ)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

呼び径(mm)

滑材計上区分

滑材注入機械器具損料計上区分

1推進区間の延長（実数入力）

入力値

5

2

2

4.8

入力名称

呼び径350mm

計上しない

計上しない

4.8 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市32



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0011 号 代価表 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)

1.000 日

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進器具類損料

1.000 式
固定部 呼び径350mm(日進量当り)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進器具類損料

      48.000 m
変動部　呼び径 350mm

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

呼び径(mm)

1推進区間の延長（実数入力）

入力値

5

4.8

入力名称

呼び径350mm

4.8 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市33



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0012 号 代価表 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工

10.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

機械器具損料

日

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)

日
第0013号　代価表

20240901

呼び径(mm)(呼び径350mm),1推進区間の延長（実数
入力）(28 ｍ)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

呼び径(mm)

滑材計上区分

滑材注入機械器具損料計上区分

1推進区間の延長（実数入力）

入力値

5

2

2

28

入力名称

呼び径350mm

計上しない

計上しない

28 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市34



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0013 号 代価表 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)

1.000 日

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進器具類損料

1.000 式
固定部 呼び径350mm(日進量当り)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進器具類損料

     280.000 m
変動部　呼び径 350mm

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

呼び径(mm)

1推進区間の延長（実数入力）

入力値

5

28

入力名称

呼び径350mm

28 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市35



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0014 号 代価表 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工

10.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

機械器具損料

日

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)

日
第0015号　代価表

20240901

呼び径(mm)(呼び径350mm),1推進区間の延長（実数
入力）(22 ｍ)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

呼び径(mm)

滑材計上区分

滑材注入機械器具損料計上区分

1推進区間の延長（実数入力）

入力値

5

2

2

22

入力名称

呼び径350mm

計上しない

計上しない

22 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市36



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0015 号 代価表 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)

1.000 日

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進器具類損料

1.000 式
固定部 呼び径350mm(日進量当り)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進器具類損料

     220.000 m
変動部　呼び径 350mm

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

呼び径(mm)

1推進区間の延長（実数入力）

入力値

5

22

入力名称

呼び径350mm

22 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市37



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0016 号 代価表 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工

10.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

機械器具損料

日

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)

日
第0017号　代価表

20240901

呼び径(mm)(呼び径350mm),1推進区間の延長（実数
入力）(28.6 ｍ)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

呼び径(mm)

滑材計上区分

滑材注入機械器具損料計上区分

1推進区間の延長（実数入力）

入力値

5

2

2

28.6

入力名称

呼び径350mm

計上しない

計上しない

28.6 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市38



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0017 号 代価表 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)

1.000 日

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進器具類損料

1.000 式
固定部 呼び径350mm(日進量当り)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進器具類損料

     286.000 m
変動部　呼び径 350mm

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

呼び径(mm)

1推進区間の延長（実数入力）

入力値

5

28.6

入力名称

呼び径350mm

28.6 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市39



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0018 号 代価表 推進設備工(低耐荷力圧入二工程)

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

電工

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市40



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0019 号 代価表 推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

電工

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市41



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0020 号 代価表 ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工(低耐荷力圧入二工程)

35.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市42



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0021 号 代価表 発生土処分工　４ｔ車（山積0.45m3）

1.000 m3

発生土運搬工(4t積級･2t積級)機械積込み

       1.000 m3
第0022号　代価表

20240901

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級),運搬距離（実数
入力）(2.4 km),DID区間(DID区間なし),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
(C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)),ﾀｲﾔ損耗費(良
好)

ストックヤード利用料金

       1.000 ｍ３
発生土搬入

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市43



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0022 号 代価表 発生土運搬工(4t積級･2t積級)機械積込み

10.000 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級

日
機械損耗部品補正(良好)

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格

運搬距離（実数入力）

DID区間

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

ﾀｲﾔ損耗費

入力値

1

2.4

1

1

2

入力名称

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

2.4 km

DID区間なし

C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)

良好

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市44



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0023 号 代価表 坑口工(低耐荷力圧入二工程推進)

1.000 箇所

土木一般世話役

人

溶接工

人

普通作業員

人

止水器 径350mm

       1.000 組

鋼材溶接工

       2.600 m
第0024号　代価表

20240901

鋼材切断工

       5.200 m
第0025号　代価表

20240901

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 呼び径(mm)

入力値

5

入力名称

呼び径350mm

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市45



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0024 号 代価表 鋼材溶接工

1.000 m

土木一般世話役

人

溶接工

人

普通作業員

人

電力料

       2.700 kwH

溶接棒

       0.400 kg

電気溶接機［交流アーク式（手動）］

日
電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市46



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0025 号 代価表 鋼材切断工

1.000 m

土木一般世話役

人

溶接工

人

普通作業員

人

酸素

       0.163 m3
ボンベ

アセチレン

       0.028 kg
ボンベ

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市47



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0026 号 代価表 鏡切り工

1.000 m

土木一般世話役

人

溶接工

人

普通作業員

人

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 土留種別

入力値

6

入力名称

小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市48



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0027 号 代価表 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(市場単価)

1.000 m

硬質塩化ビニル管設置工(材工共)

       1.000 m
呼び径350mm

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

規格･仕様

施工規模

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

入力値

5

1

2

2

入力名称

呼び径 350mm

20ｍ以上

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市49



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0028 号 代価表 底部工（組立式１号φ150）

1.000 箇所

砕石基礎工

       0.950 m2
第0029号　代価表

20240901

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.186 m3
第0030号　代価表

20240901

構造物種別(小型構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機
能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工
の種類(養生無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工ﾏﾝﾎｰﾙ用

       0.848 m2
第0031号　代価表

20240901

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市50



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0029 号 代価表 砕石基礎工

100.000 m2

世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

再生クラッシャーラン

      24.000 ｍ３
RB-40

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次)山積0.28m3(平積0.2

m3) 時間

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市51



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0030 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機3.92%,労34.10%,材61.98%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       3.700 ％  K1

特殊作業員

      10.620 ％  R1

普通作業員

       8.050 ％  R2

運転手（特殊）

       6.870 ％  R3

土木一般世話役

       6.630 ％  R4

生コンクリート

      60.090 ％
１８－８－２５（２０）　高炉

 Z1

軽油

       1.790 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類

費用の内訳

入力値

2

3

41

1

1

入力名称

小型構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

18-8-25（高炉）

養生無し

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市52



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0031 号 代価表 ﾓﾙﾀﾙ上塗工ﾏﾝﾎｰﾙ用

1.000 m2

左官

人

普通作業員

人

モルタル工(配合1:2)

       0.020 ｍ３

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市53



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0032 号 代価表 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(5m超～6m以下)

1.000 箇所

土木一般世話

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
４．９ｔ吊

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市54



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0033 号 代価表 1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(6m超～7m以下)

1.000 箇所

土木一般世話

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
４．９ｔ吊

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市55



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0034 号 代価表 構造物とりこわし

1.000 m3

無筋構造物

       1.000 m3
昼間　人力施工　制約無

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

構造物区分

工法区分

時間的制約の有無

夜間作業の有無

入力値

1

2

1

1

入力名称

無筋構造物

人力施工

無し

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市56



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0035 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機41.69%,労43.88%,材14.43%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      41.690 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      43.880 ％  R1

軽油

      14.430 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間有無）

費用の内訳

入力値

1

1

1

4

1

入力名称

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市57



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0036 号 代価表 底部工（組立式２号）

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.390 m3
第0030号　代価表

20240901

構造物種別(小型構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機
能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工
の種類(養生無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工ﾏﾝﾎｰﾙ用

       1.370 m2
第0031号　代価表

20240901

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市58



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0037 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機41.69%,労43.88%,材14.43%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      41.690 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      43.880 ％  R1

軽油

      14.430 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間有無）

費用の内訳

入力値

1

1

1

3

1

入力名称

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし

機械積込

無し

5.7km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市59



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0038 号 代価表 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.45m3　RB-40

100.000 m3

世話役

人

普通作業員

人

再生クラッシャーラン

     126.000 ｍ３
RB-40

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)山積0.45m3 平積0.35

m3 時間
第0039号　代価表

20240901

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
第0040号　代価表

20240901

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市60



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0039 号 代価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)山積0.45m3 平積0.35m3

1.000 時間

運転手（特殊）

人

軽油

       8.600 L

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

時間

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市61



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0040 号 代価表 ﾀﾝﾊﾟ締固め

1.000 m3
施工P(機1.24%,労97.05%,材1.71%,市0.00%)

タンパ及びランマ

       1.240 ％
質量　６０～８０ｋｇ

 K1

特殊作業員

      51.220 ％  R1

普通作業員

      45.830 ％  R2

ガソリン

       1.710 ％
レギュラー

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 費用の内訳

入力値

1

入力名称

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市62



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0041 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機4.27%,労13.76%,材81.97%,市0.00%)

コンクリートポンプ車［トラック架装・ブー

ム式］
圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

       4.230 ％  K1

普通作業員

       6.650 ％  R1

特殊作業員

       2.950 ％  R2

土木一般世話役

       2.130 ％  R3

運転手（特殊）

       1.900 ％  R4

生コンクリート

      81.120 ％
１８－８－４０　高炉

 Z1

軽油

       0.850 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

設計日打設量

養生工の種類

圧送管延長距離区分

費用の内訳

入力値

1

1

29

1

1

1

1

入力名称

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

18-8-40（高炉）

10m3以上100m3未満

養生無し

延長無し

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市63



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0042 号 代価表 圧入掘削積込み工

1.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

時間
第0043号　代価表

20240901

圧入方式(揺動方式),圧入機機関出力（実数入力）(
42 kW)

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)

時間
第0044号　代価表

20240901

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
１６ｔ吊

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

呼び径(mm)

土質･適用範囲

圧入方式

圧入機機関出力（実数入力）

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正

入力値

3

1

1

42

1

入力名称

呼び径φ2000mm

粘性土 N≦5

揺動方式

42 kW

標準（1.0）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市64



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0043 号 代価表 圧入機呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

1.000 時間

運転手（特殊）

人

軽油

       7.400 L

揺動圧入機

時間
呼び径φ1500,φ1800,φ2000

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

圧入方式

圧入機機関出力（実数入力）

入力値

1

42

入力名称

揺動方式

42 kW

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市65



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0044 号 代価表 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)

1.000 時間

運転手（特殊）

人

軽油

      15.000 L

油圧クラムシェル［テレスコピック式］

時間
平積０．４ｍ３

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市66



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0045 号 代価表 圧入掘削積込み工

1.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

時間
第0043号　代価表

20240901

圧入方式(揺動方式),圧入機機関出力（実数入力）(
42 kW)

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式(平積0.4m3)

時間
第0044号　代価表

20240901

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
１６ｔ吊

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

呼び径(mm)

土質･適用範囲

圧入方式

圧入機機関出力（実数入力）

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正

入力値

3

3

1

42

1

入力名称

呼び径φ2000mm

砂質土 N≦30

揺動方式

42 kW

標準（1.0）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市67



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0046 号 代価表 ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工

1.000 箇所

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工

       6.300 m
第0047号　代価表

20240901

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 呼び径(mm)

入力値

3

入力名称

呼び径φ2000mm

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市68



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0047 号 代価表 ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工

10.000 m

土木一般世話役

人

溶接工

人

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市69



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0048 号 代価表 ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工

10.000 m

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

時間
第0043号　代価表

20240901

圧入方式(揺動方式),圧入機機関出力（実数入力）(
42 kW)

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
１６ｔ吊

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

呼び径(mm)

圧入方式

圧入機機関出力（実数入力）

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正

入力値

3

1

42

1

入力名称

呼び径φ2000mm

揺動式

42 kW

標準（1.0）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市70



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0049 号 代価表 ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ4～4.5t級2.9t吊

時間
第0050号　代価表

20240901

ｹｰｼﾝｸﾞ切断工

      14.100 m
第0051号　代価表

20240901

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

呼び径(mm)

ケーシング切断長（実数入力）

入力値

3

14.1

入力名称

呼び径φ2000mm

14.1 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市71



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0050 号 代価表 ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ4～4.5t級2.9t吊

1.000 時間

運転手（特殊）

人

軽油

       5.300 L

トラック［クレーン装置付］

時間
ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市72



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0051 号 代価表 ｹｰｼﾝｸﾞ切断工

10.000 m

土木一般世話役

人

溶接工

人

普通作業員

人

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市73



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0052 号 代価表 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

10.000 m3

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

コンクリート

      10.400 m3

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市74



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0053 号 代価表 機械設置撤去工

1.000 回

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

時間
第0043号　代価表

20240901

圧入方式(揺動方式),圧入機機関出力（実数入力）(
42 kW)

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
１６ｔ吊

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

呼び径(mm)

圧入方式

圧入機機関出力（実数入力）

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正

入力値

3

1

42

1

入力名称

呼び径φ2000mm

揺動方式

42 kW

標準（1.0）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市75



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0054 号 代価表 機械退避･再設置工

1.000 回

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機呼び径φ1500,φ1800,φ2000mm

時間
第0043号　代価表

20240901

圧入方式(揺動方式),圧入機機関出力（実数入力）(
42 kW)

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
１６ｔ吊

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

呼び径(mm)

圧入方式

圧入機機関出力（実数入力）

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正

入力値

3

1

42

1

入力名称

呼び径φ2000mm

揺動方式

42 kW

標準（1.0）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市76



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0055 号 代価表 鋼製ケーシング存置(No.154-3-1 φ2000)

1.000 箇所

刃先製作取付費

       1.000 個
鋼製ケーシングφ2000

鋼製ケーシングφ2000

       5.086 ｍ
t=16mm

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市77



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0056 号 代価表 うわ水排水工

1.000 箇所

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
４．９ｔ吊

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正

入力値

1

入力名称

標準（1.0）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市78



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0057 号 代価表 ｽﾗｲﾑ処理工

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市79



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0058 号 代価表 泥水処分工

100.000 m3

汚泥吸排車運転

日
第0059号　代価表

20240901

諸雑費

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市80



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0059 号 代価表 側溝清掃車運転

1.000 日

運転手（一般）

人

軽油

      84.000 L

側溝清掃車［ブロワ式］

供用日
ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市81



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0060 号 代価表 ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ4～4.5t級2.9t吊

時間
第0050号　代価表

20240901

ｹｰｼﾝｸﾞ切断工

      12.100 m
第0051号　代価表

20240901

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

呼び径(mm)

ケーシング切断長（実数入力）

入力値

3

12.1

入力名称

呼び径φ2000mm

12.1 ｍ

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市82



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0061 号 代価表 鋼製ケーシング存置(No.154-3-2 φ2000)

1.000 箇所

刃先製作取付費

       1.000 個
鋼製ケーシングφ2000

鋼製ケーシングφ2000

       5.992 ｍ
t=16mm

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市83



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0062 号 代価表 円形覆工板設置工

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ4～4.5t級2.9t吊

時間
第0063号　代価表

20240901

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 呼び径(mm)

入力値

3

入力名称

呼び径φ2000mm

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市84



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0063 号 代価表 ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ4～4.5t級2.9t吊

1.000 時間

運転手（特殊）

人

軽油

       5.300 L

トラック［クレーン装置付］

時間
ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市85



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0064 号 代価表 円形覆工板撤去工

1.000 箇所

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ4～4.5t級2.9t吊

時間
第0063号　代価表

20240901

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 呼び径(mm)

入力値

3

入力名称

呼び径φ2000mm

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市86



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0065 号 代価表 円形覆工板賃料等

1.000 式

円形覆工板賃料

       1.000 月
呼び径2000 ｹｰｼﾝｸﾞ用

円形覆工板整備料

       1.000 枚

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

円形覆工板賃料(月)（実数入力）

円形覆工整備料(枚)（実数入力）

入力値

　

1

入力名称

 月

1 枚

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市87



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0066 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.42%,労57.13%,材27.45%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.490 ％  K1

特殊作業員

      19.600 ％  R1

土木一般世話役

      10.550 ％  R2

普通作業員

       8.730 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      23.290 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市88



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0067 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.62%,労72.88%,材21.50%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.910 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.550 ％  K2

普通作業員

      30.500 ％  R1

運転手（特殊）

      26.320 ％  R2

特殊作業員

      13.940 ％  R3

再生クラッシャーラン

      19.410 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       2.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

100

1

6

1

入力名称

100 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市89



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0068 号 代価表 表層(歩道部)

1.000 m2
施工P(機2.34%,労20.36%,材77.30%,市0.00%)

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

       1.760 ％
舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.330 ％  K2

普通作業員

       7.670 ％  R1

特殊作業員

       5.130 ％  R2

運転手（特殊）

       3.540 ％  R3

土木一般世話役

       1.840 ％  R4

再生アスファルト混合物

      69.110 ％
再生細粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.820 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.330 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

30

18

2

1

入力名称

1.4m以上

30 mm

再生細粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市90



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0069 号 代価表 鋼製ケーシング存置(No.154-3-3 φ2000)

1.000 箇所

刃先製作取付費

       1.000 個
鋼製ケーシングφ2000

鋼製ケーシングφ2000

       5.692 ｍ
t=16mm

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市91



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0070 号 代価表 円形覆工板賃料等

1.000 式

円形覆工板賃料

       0.600 月
呼び径2000 ｹｰｼﾝｸﾞ用

円形覆工板整備料

       1.000 枚

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

円形覆工板賃料(月)（実数入力）

円形覆工整備料(枚)（実数入力）

入力値

　

1

入力名称

 月

1 枚

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市92



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0071 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

注入材料

     805.667 L

ボーリングマシン［油圧式］

日
５．５ｋＷ級

薬液注入ポンプ

日
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       1.000 本
第0072号　代価表

20240901

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質土削孔
長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性土削孔長(ｍ)（
実数入力）(6.64 ｍ),工法(複相式)

注入材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.806 kL
第0073号　代価表

20240901

工法(複相方式)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

下妻市93



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0071 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

Ｊ１４

工法名

ｾｯﾄ区分

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）

注入対象土量礫質土(m3)（実数）

注入対象土量砂質土(m3)（実数）

注入対象土量粘性土(m3)（実数）

礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

砂質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

粘性土注入率(λ)(％)（実数入力

）

注入本数(n)(本)（実数入力）

特許料金計上区分

入力値

2

1

0

0.65

6.64

4.42

0

3.301

12.490

0

40.5

28

6

2

入力名称

複相方式

２セット

0 ｍ

0.65 ｍ

6.64 ｍ

4.42 ｍ

0 m3

3.301 m3

12.490 m3

0 ％

40.5 ％

28 ％

6 本

計上しない

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市94



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0072 号 代価表 削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.650 m
土質区分(砂質土),工法(複相方式)

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       6.640 m
土質区分(粘性土),工法(複相方式)

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

工法

入力値

0

0.65

6.64

2

入力名称

0 ｍ

0.65 ｍ

6.64 ｍ

複相式

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市95



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0073 号 代価表 注入材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 kL

複相用グラウトモニタ

       0.020 個
φ４０．５ｍｍ

複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ

       0.005 組
４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３

複相用サクションホース

       0.003 組
φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３

その他雑品

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 工法

入力値

2

入力名称

複相方式

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市96



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0074 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

注入材料

     804.833 L

ボーリングマシン［油圧式］

日
５．５ｋＷ級

薬液注入ポンプ

日
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       1.000 本
第0075号　代価表

20240901

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質土削孔
長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性土削孔長(ｍ)（
実数入力）(6.777 ｍ),工法(複相式)

注入材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.805 kL
第0073号　代価表

20240901

工法(複相方式)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

下妻市97



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0074 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

Ｊ１４

工法名

ｾｯﾄ区分

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）

注入対象土量礫質土(m3)（実数）

注入対象土量砂質土(m3)（実数）

注入対象土量粘性土(m3)（実数）

礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

砂質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

粘性土注入率(λ)(％)（実数入力

）

注入本数(n)(本)（実数入力）

特許料金計上区分

入力値

2

1

0

0.65

6.777

4.557

0

3.263

12.528

0

40.5

28

6

2

入力名称

複相方式

２セット

0 ｍ

0.65 ｍ

6.777 ｍ

4.557 ｍ

0 m3

3.263 m3

12.528 m3

0 ％

40.5 ％

28 ％

6 本

計上しない

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市98



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0075 号 代価表 削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.650 m
土質区分(砂質土),工法(複相方式)

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       6.777 m
土質区分(粘性土),工法(複相方式)

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

工法

入力値

0

0.65

6.777

2

入力名称

0 ｍ

0.65 ｍ

6.777 ｍ

複相式

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市99



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0076 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

注入材料

     799.167 L

ボーリングマシン［油圧式］

日
５．５ｋＷ級

薬液注入ポンプ

日
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       1.000 本
第0077号　代価表

20240901

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質土削孔
長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性土削孔長(ｍ)（
実数入力）(6.827 ｍ),工法(複相式)

注入材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.799 kL
第0073号　代価表

20240901

工法(複相方式)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

下妻市100



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0076 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

Ｊ１４

工法名

ｾｯﾄ区分

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）

注入対象土量礫質土(m3)（実数）

注入対象土量砂質土(m3)（実数）

注入対象土量粘性土(m3)（実数）

礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

砂質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

粘性土注入率(λ)(％)（実数入力

）

注入本数(n)(本)（実数入力）

特許料金計上区分

入力値

2

1

0

0.65

6.827

4.607

0

2.988

12.803

0

40.5

28

6

2

入力名称

複相方式

２セット

0 ｍ

0.65 ｍ

6.827 ｍ

4.607 ｍ

0 m3

2.988 m3

12.803 m3

0 ％

40.5 ％

28 ％

6 本

計上しない

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市101



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0077 号 代価表 削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.650 m
土質区分(砂質土),工法(複相方式)

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       6.827 m
土質区分(粘性土),工法(複相方式)

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

工法

入力値

0

0.65

6.827

2

入力名称

0 ｍ

0.65 ｍ

6.827 ｍ

複相式

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市102



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0078 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

注入材料

     795.667 L

ボーリングマシン［油圧式］

日
５．５ｋＷ級

薬液注入ポンプ

日
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       1.000 本
第0079号　代価表

20240901

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質土削孔
長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性土削孔長(ｍ)（
実数入力）(6.957 ｍ),工法(複相式)

注入材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.796 kL
第0073号　代価表

20240901

工法(複相方式)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

下妻市103



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0078 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

Ｊ１４

工法名

ｾｯﾄ区分

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）

注入対象土量礫質土(m3)（実数）

注入対象土量砂質土(m3)（実数）

注入対象土量粘性土(m3)（実数）

礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

砂質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

粘性土注入率(λ)(％)（実数入力

）

注入本数(n)(本)（実数入力）

特許料金計上区分

入力値

2

1

0

0.65

6.957

4.737

0

2.823

12.968

0

40.5

28

6

2

入力名称

複相方式

２セット

0 ｍ

0.65 ｍ

6.957 ｍ

4.737 ｍ

0 m3

2.823 m3

12.968 m3

0 ％

40.5 ％

28 ％

6 本

計上しない

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市104



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0079 号 代価表 削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.650 m
土質区分(砂質土),工法(複相方式)

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       6.957 m
土質区分(粘性土),工法(複相方式)

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

工法

入力値

0

0.65

6.957

2

入力名称

0 ｍ

0.65 ｍ

6.957 ｍ

複相式

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市105



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0080 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

注入材料

     793.333 L

ボーリングマシン［油圧式］

日
５．５ｋＷ級

薬液注入ポンプ

日
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       1.000 本
第0081号　代価表

20240901

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質土削孔
長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性土削孔長(ｍ)（
実数入力）(6.977 ｍ),工法(複相式)

注入材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.793 kL
第0073号　代価表

20240901

工法(複相方式)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

下妻市106



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0080 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

Ｊ１４

工法名

ｾｯﾄ区分

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）

注入対象土量礫質土(m3)（実数）

注入対象土量砂質土(m3)（実数）

注入対象土量粘性土(m3)（実数）

礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

砂質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

粘性土注入率(λ)(％)（実数入力

）

注入本数(n)(本)（実数入力）

特許料金計上区分

入力値

2

1

0

0.65

6.977

4.757

0

2.712

13.078

0

40.5

28

6

2

入力名称

複相方式

２セット

0 ｍ

0.65 ｍ

6.977 ｍ

4.757 ｍ

0 m3

2.712 m3

13.078 m3

0 ％

40.5 ％

28 ％

6 本

計上しない

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市107



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0081 号 代価表 削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.650 m
土質区分(砂質土),工法(複相方式)

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       6.977 m
土質区分(粘性土),工法(複相方式)

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

工法

入力値

0

0.65

6.977

2

入力名称

0 ｍ

0.65 ｍ

6.977 ｍ

複相式

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市108



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0082 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

注入材料

     744.000 L

ボーリングマシン［油圧式］

日
５．５ｋＷ級

薬液注入ポンプ

日
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       1.000 本
第0083号　代価表

20240901

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質土削孔
長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性土削孔長(ｍ)（
実数入力）(6.321 ｍ),工法(複相式)

注入材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.744 kL
第0073号　代価表

20240901

工法(複相方式)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

下妻市109



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0082 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

Ｊ１４

工法名

ｾｯﾄ区分

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）

注入対象土量礫質土(m3)（実数）

注入対象土量砂質土(m3)（実数）

注入対象土量粘性土(m3)（実数）

礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

砂質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

粘性土注入率(λ)(％)（実数入力

）

注入本数(n)(本)（実数入力）

特許料金計上区分

入力値

2

1

0

0.65

6.321

4.101

0

2.580

12.210

0

40.5

28

6

2

入力名称

複相方式

２セット

0 ｍ

0.65 ｍ

6.321 ｍ

4.101 ｍ

0 m3

2.580 m3

12.210 m3

0 ％

40.5 ％

28 ％

6 本

計上しない

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市110



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0083 号 代価表 削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.650 m
土質区分(砂質土),工法(複相方式)

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       6.321 m
土質区分(粘性土),工法(複相方式)

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

工法

入力値

0

0.65

6.321

2

入力名称

0 ｍ

0.65 ｍ

6.321 ｍ

複相式

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市111



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0084 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

注入材料

     784.833 L

ボーリングマシン［油圧式］

日
５．５ｋＷ級

薬液注入ポンプ

日
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       1.000 本
第0085号　代価表

20240901

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質土削孔
長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性土削孔長(ｍ)（
実数入力）(6.371 ｍ),工法(複相式)

注入材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.785 kL
第0073号　代価表

20240901

工法(複相方式)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

下妻市112



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0084 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

Ｊ１４

工法名

ｾｯﾄ区分

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）

注入対象土量礫質土(m3)（実数）

注入対象土量砂質土(m3)（実数）

注入対象土量粘性土(m3)（実数）

礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

砂質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

粘性土注入率(λ)(％)（実数入力

）

注入本数(n)(本)（実数入力）

特許料金計上区分

入力値

2

1

0

0.65

6.371

4.151

0

2.305

13.485

0

40.5

28

6

2

入力名称

複相方式

２セット

0 ｍ

0.65 ｍ

6.371 ｍ

4.151 ｍ

0 m3

2.305 m3

13.485 m3

0 ％

40.5 ％

28 ％

6 本

計上しない

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市113



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0085 号 代価表 削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.650 m
土質区分(砂質土),工法(複相方式)

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       6.371 m
土質区分(粘性土),工法(複相方式)

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

工法

入力値

0

0.65

6.371

2

入力名称

0 ｍ

0.65 ｍ

6.371 ｍ

複相式

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市114



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0086 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

注入材料

     781.333 L

ボーリングマシン［油圧式］

日
５．５ｋＷ級

薬液注入ポンプ

日
５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）

削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       1.000 本
第0087号　代価表

20240901

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）(0 ｍ),砂質土削孔
長(ｍ)（実数入力）(0.65 ｍ),粘性土削孔長(ｍ)（
実数入力）(7.532 ｍ),工法(複相式)

注入材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.781 kL
第0073号　代価表

20240901

工法(複相方式)

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

下妻市115



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0086 号 代価表 薬液注入(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１０

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

Ｊ１４

工法名

ｾｯﾄ区分

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

土被り長さ(L2)(ｍ)（実数入力）

注入対象土量礫質土(m3)（実数）

注入対象土量砂質土(m3)（実数）

注入対象土量粘性土(m3)（実数）

礫質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

砂質土注入率(λ)(％)（実数入力

）

粘性土注入率(λ)(％)（実数入力

）

注入本数(n)(本)（実数入力）

特許料金計上区分

入力値

2

1

0

0.65

7.532

5.312

0

2.135

13.656

0

40.5

28

6

2

入力名称

複相方式

２セット

0 ｍ

0.65 ｍ

7.532 ｍ

5.312 ｍ

0 m3

2.135 m3

13.656 m3

0 ％

40.5 ％

28 ％

6 本

計上しない

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市116



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0087 号 代価表 削孔消耗材料費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

1.000 本

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       0.650 m
土質区分(砂質土),工法(複相方式)

削孔材料消耗費(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法)

       7.532 m
土質区分(粘性土),工法(複相方式)

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

礫質土削孔長(ｍ)（実数入力）

砂質土削孔長(ｍ)（実数入力）

粘性土削孔長(ｍ)（実数入力）

工法

入力値

0

0.65

7.532

2

入力名称

0 ｍ

0.65 ｍ

7.532 ｍ

複相式

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市117



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0088 号 代価表 注入設備据付･解体(車上)

1.000 現場

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級吊能力2.

9t 時間
第0002号　代価表

20240901

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 供用日の割増率α(実数入力)

入力値

0

入力名称

0

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市118



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0089 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機13.49%,労80.49%,材6.02%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      13.490 ％  K1

土木一般世話役

      28.910 ％  R1

運転手（特殊）

      27.690 ％  R2

普通作業員

      23.890 ％  R3

軽油

       6.020 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市119



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0090 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機44.95%,労38.97%,材16.08%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.950 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      38.970 ％  R1

軽油

      16.080 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０７

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

費用の内訳

入力値

3

3

1

5

1

入力名称

舗装版破砕

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）

無し

11.5km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市120



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0091 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機27.26%,労61.70%,材11.04%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      27.260 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

運転手（特殊）

      61.700 ％  R1

軽油

      11.040 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

土質

施工方法

施工数量

入力値

1

5

7

入力名称

土砂

上記以外（小規模）

小規模（標準）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市121



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0092 号 代価表 構造物とりこわし

1.000 m3

鉄筋構造物

       1.000 m3
昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

構造物区分

工法区分

時間的制約の有無

夜間作業の有無

低騒音･低振動対策

入力値

2

1

1

1

2

入力名称

鉄筋構造物

機械施工

無し

無し

不要

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市122



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0093 号 代価表 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

100.000 m3

土木一般世話役

人

普通作業員

人

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)山積0.13m3(平

積0.1m3) 日
第0094号　代価表

20240901

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
第0040号　代価表

20240901

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

タンパ締固め数量(m3)（実数）

入力値

2

100

入力名称

排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)

100 m3

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市123



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0094 号 代価表 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)山積0.13m3(平積0.1m3)

1.000 日

運転手（特殊）

人

軽油

      23.000 L

小型バックホウ（クローラ）［標準］

供用日
排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市124



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0095 号 代価表 路体(築堤)盛土

1.000 m3
施工P(機15.86%,労75.54%,材8.60%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

       8.300 ％
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       7.560 ％  K2

運転手（特殊）

      66.880 ％  R1

普通作業員

       8.660 ％  R2

軽油

       8.600 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工幅員

入力値

2

入力名称

2.5m以上4.0m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市125



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0096 号 代価表 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

1.000 m

ガードレール撤去工　土中建込用

       1.000 m
Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

施工区分

規格・仕様

夜間作業の補正

時間的制約を受ける場合の補正

入力値

1

4

1

1

入力名称

土中建込・標準型

Gr－C－4E

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市126



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0097 号 代価表 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)

1.000 m

ガードレール設置工　土中建込用

       1.000 m
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装

ガードレール　路側用（土中用）

       1.000 m
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

施工区分

規格・仕様

施工規模による加算

夜間作業の補正

時間的制約を受ける場合の補正

曲線部補正

入力値

1

3

5

1

1

1

入力名称

土中建込

Gr－C－4E 塗装品

21m未満

無

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市127



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0098 号 代価表 覆工板設置･撤去工

100.000 m2

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
２５ｔ吊

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

作業区分

クレーン機種・規格

ラフテレーンクレーン賃料補正

入力値

1

1

1

入力名称

設置

ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジ

ブ型 25t吊

標準（1.0）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市128



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0099 号 代価表 覆工板設置･撤去工

100.000 m2

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
２５ｔ吊

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

作業区分

クレーン機種・規格

ラフテレーンクレーン賃料補正

入力値

2

1

1

入力名称

撤去

ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジ

ブ型 25t吊

標準（1.0）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市129



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0100 号 代価表 覆工板賃料

1.000 m2

覆工板　賃料

       1.000 m2

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

仮設材区分

供用月数（実数入力）

修理費及び損耗費の計上

入力値

1

　

2

入力名称

覆工板（鋼製 補強型）

 月

無

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市130



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0101 号 代価表 流動化処理土運搬工

16.300 ｍ３

運転手（一般）

人

軽油

      60.300 L

アジテータトラック損料

ｈ
4.4m3

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市131



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0102 号 代価表 流動化処理土コンクリートポンプ車打設工

10.000 ｍ３

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

コンクリートポンプ車運転工

ｈ
第0103号　代価表

20240901

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市132



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0103 号 代価表 コンクリートポンプ車運転工

1.000 ｈ

運転手（特殊）

人

軽油

      15.520 L

コンクリートポンプ車損料

ｈ
ブーム式90～110m3/h

諸雑費（率）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市133



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0104 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.43%,労9.93%,材88.64%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.910 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.140 ％
運転質量８～２０ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.140 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.560 ％  R1

運転手（特殊）

       2.040 ％  R2

特殊作業員

       1.980 ％  R3

土木一般世話役

       0.700 ％  R4

再生アスファルト混合物

      85.530 ％
再生密粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       2.530 ％
ＰＫ－４　タックコート用

 Z2

軽油

       0.490 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

10

1

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（２０）

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市134



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0105 号 代価表 基層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.61%,労11.21%,材87.18%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.020 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.160 ％
運転質量８～２０ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.160 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       4.010 ％  R1

運転手（特殊）

       2.300 ％  R2

特殊作業員

       2.230 ％  R3

土木一般世話役

       0.800 ％  R4

再生アスファルト混合物

      78.160 ％
再生粗粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       8.350 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.560 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

12

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生粗粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市135



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0106 号 代価表 水替工

1.000 式

通水プラグ設置・撤去

       1.000 箇所
第0107号　代価表

止水器設置・撤去

       1.000 箇所
第0108号　代価表

4インチポンプ設置・撤去

       1.000 箇所
第0109号　代価表

2インチポンプ設置・撤去

       1.000 箇所
第0110号　代価表

運転管理工

1.000 式
第0111号　代価表

機械器具損料

1.000 式
第0112号　代価表

サクションホース

      10.000 ｍ
φ100

サクションホース

      85.000 ｍ
φ50

TSフランジ

       1.000 個
10K 　φ100

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市136



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0107 号 代価表 通水プラグ設置・撤去

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市137



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0108 号 代価表 止水器設置・撤去

1.000 箇所

特殊作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市138



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0109 号 代価表 4インチポンプ設置・撤去

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市139



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0110 号 代価表 2インチポンプ設置・撤去

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市140



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0111 号 代価表 運転管理工

1.000 式

排水管理工

日

運転制御工

      94.000 回

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市141



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0112 号 代価表 機械器具損料

1.000 式

通水プラグ損料

時間
φ100/φ350

止水器損料

時間
φ150用

水替えポンプ損料

時間
7.5kw　4ｲﾝﾁﾎﾟﾝﾌﾟ

水替えポンプ損料

時間
2.2kw  2ｲﾝﾁﾎﾟﾝﾌﾟ

自動制御装置(4インチ)

時間
センサー・制御盤

自動制御装置(2インチ)

時間
センサー・制御盤

エアーコンプレッサー

時間
ST

エアーコンプレッサー

時間
LT

エアホース

日
5m/本

ダストキャップ

日
φ50

諸雑費（率）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市142



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0113 号 代価表 暗渠排水管

1.000 m
施工P(機0.00%,労43.69%,材56.31%,市0.00%)

普通作業員

      31.140 ％  R1

土木一般世話役

      12.550 ％  R2

塩ビ管

      56.310 ％
VU　φ100

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

作業区分

管種別

呼び径

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

入力名称

据付

直管

50～150mm

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市143



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0114 号 代価表 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

100.000 m3

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3

) 時間
第0115号　代価表

20240901

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

入力値

1

入力名称

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市144



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0115 号 代価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3)

1.000 時間

運転手（特殊）

人

軽油

       5.900 L

バックホウ（クローラ）［標準］

時間
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市145



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0116 号 代価表 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.28m3　発生土

100.000 m3

世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3

) 時間
第0115号　代価表

20240901

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
第0040号　代価表

20240901

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市146



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0117 号 代価表 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.28m3　砂（埋戻し用）

100.000 m3

世話役

人

普通作業員

人

砂

     126.000 m3
埋め戻し用

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3

) 時間
第0115号　代価表

20240901

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
第0040号　代価表

20240901

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市147



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0118 号 代価表 発生土処分工　４ｔ車（山積0.28m3）

1.000 ｍ３

発生土運搬工(4t積級･2t積級)機械積込み

       1.000 m3
第0119号　代価表

20240901

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級),運搬距離（実数
入力）(2.4 km),DID区間(DID区間なし),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)),ﾀｲﾔ損耗費(良好)

ストックヤード利用料金

       1.000 ｍ３
発生土搬入

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市148



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0119 号 代価表 発生土運搬工(4t積級･2t積級)機械積込み

10.000 m3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級

日
機械損耗部品補正(良好)

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格

運搬距離（実数入力）

DID区間

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

ﾀｲﾔ損耗費

入力値

1

2.4

1

3

2

入力名称

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

2.4 km

DID区間なし

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

良好

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市149



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0120 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機9.88%,労33.13%,材56.99%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       3.960 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       3.130 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       1.010 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

      15.460 ％  R1

特殊作業員

       5.150 ％  R2

普通作業員

       5.030 ％  R3

土木一般世話役

       1.520 ％  R4

粒度調整砕石

      53.570 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       2.810 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

150

1

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

150 mm

1層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市150



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0121 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機4.67%,労15.69%,材79.64%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       1.870 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       1.480 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.480 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

       7.320 ％  R1

特殊作業員

       2.440 ％  R2

普通作業員

       2.380 ％  R3

土木一般世話役

       0.720 ％  R4

再生クラッシャーラン

      78.020 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.330 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

150

1

6

1

入力名称

150 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市151



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0122 号 代価表 重建設機械分解組立輸送

1.000 回

特殊作業員

人

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
２５ｔ吊

運搬費等率

1.000 式

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

作業区分

機械質量区分

分解組立用クレーン賃料補正係数

入力値

1

3

1

入力名称

分解組立＋輸送（往復）

BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上

0.6下

標準（1.0）

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市152



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0123 号 代価表 仮設材等の運搬(1車1回往路)

1.000 t

基本運賃

       1.000 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市153



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0124 号 代価表 仮設材等の運搬(1車1回復路)

1.000 t

基本運賃

       1.000 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市154



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0125 号 代価表 仮設材等の積込み取卸し費　基地積込→現場取卸

1.000 t

積込み．取卸し費（仮設材等）

       1.000 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市155



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0126 号 代価表 仮設材等の積込み取卸し費　現場積込→基地取卸

1.000 t

積込み．取卸し費（仮設材等）

       1.000 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市156



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0127 号 代価表 観測井戸設置

10.000 ｍ

普通作業員

人

配管工

人

硬質塩化ビニル管（薄肉管）

      10.300 ｍ
VUφ40　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ

コンクリート用骨材　砂

       0.040 m3
洗い　細目

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市157



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0128 号 代価表 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)  粘性土･ｼﾙﾄ

1.000 m

土質ボーリング（ノンコアボーリング）

       1.000 m
φ66mm 粘性土・シルト

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

せん孔深度

せん孔方向

孔径

入力値

1

1

1

入力名称

50m以下［1.00］

鉛直下方［1.00］

φ66mm

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市158



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0129 号 代価表 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)  砂･砂質土

1.000 m

土質ボーリング（ノンコアボーリング）

       1.000 m
φ66mm 砂・砂質土

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

せん孔深度

せん孔方向

孔径

入力値

1

1

1

入力名称

50m以下［1.00］

鉛直下方［1.00］

φ66mm

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市159
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１.推　進　工



１-１．小口径管推進工 低耐荷力圧入二工程式



推進工集計表 φ350 低耐荷力圧入二工程式推進工

圧入二工程式推進工

　推進スパン ｽﾊﾟﾝ 4 4

　路線延長 ｍ 91.40 91.40 

　管体延長 ｍ 87.65 87.65 

　推進延長 ｍ 83.40 83.40 

　空伏延長 ｍ 4.25 4.25

 φ350
　推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 0.80m/本　　先頭管 本 4 4

 φ350
0.80m/本　　標準管 本 104 104

 φ350
0.80m/本　　最終管 本 4 4

　推進設備工設置撤去工 設置撤去工 箇所 3 3

据　 換 　工 箇所 1 1

　先導管据付撤去工 据　 付　 工 箇所 4 4

撤 　去 　工 箇所 4 4

　ｽｸﾘｭｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工 ｍ 83.40 83.40 

　残土処分 m3 9.01 9.01 

　坑　　　 口　 　　工 発進坑口 箇所 4 4

到達坑口 箇所 2 2

既設人孔坑口 箇所

　鏡　　切　　り　　工 1.9 m/箇所 箇所 6 6

工　　　　種 仕　　　　様 単位 計 備　　考



VMφ350低耐荷力圧入二工程方式推進工法

路線 管径 平　 均 路 線 立 坑 推　 進 人 孔 管 体 空 伏 布 設 鏡切工 ｽｸﾘｭｰｺ

番号 土被り 延 長 減 長 延　 長 減 長 延 長 延 長 延 長 設　 置 据換工 発　 進 到 　達 既　 設 据付工 撤去工 残土 ﾝﾍﾞﾔ類 備　考

先頭管 標準管 最終管 撤去工 坑口工 坑口工 人 　孔 1.9 処分 撤去工

L=0.8m L=0.8m L=0.8m 坑口工 (分割) (分割) m/箇所

№ ㎜ m m m m m m m m 本 本 本 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m3 m

154 154-3-3 → 154-1 350 5.99 6.80 2.00 4.80 1.05 5.75 0.95 5.75 1 6 1 1 1 1 1 1 0.52 4.80

154 154-3-2 → 154-3-3 350 6.18 30.00 2.00 28.00 0.90 29.10 1.10 29.10 1 35 1 1 1 1 1 2 3.02 28.00

154 154-3-2 → 154-3-1 350 5.93 24.00 2.00 22.00 0.90 23.10 1.10 23.10 1 27 1 1 1 1 1 1 1 2 2.38 22.00

154 154-3-1 → 154-3 350 6.23 30.60 2.00 28.60 0.90 29.70 1.10 29.70 1 36 1 1 1 1 1 1 3.09 28.60

91.40 8.00 83.40 3.75 87.65 4.25 87.65 4 104 4 3 1 4 2 4 4 6 9.01 83.40

　　　　　基本諸元

推進管 （推進用硬質塩化ビニル管 φ350)

路線延長         管外径

管体延長         管内径

推進延長 　　　 推進管有効長

推進機 (スピーダー工法)

　　　　　計 算 式

残土処分工 =  π/4  ×0.370＾2  × 推進延長

= 0.108 ×推進延長

　　　　　管　　 材

1.9　ｍ

管材料：硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 仮　　　設　　　備　　　工

人孔№ φ350 推進設備 坑　口　工 先導管据付撤去

№

合　　　計

= φ370.0 ㎜

= φ350.0 ㎜

=  0.80 m

発進立坑 到達立坑 ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管

鏡切延長 白本P157　φ350　　L=

全体



2.マンホール工



2-1．１号組立マンホール



費目 工種

管路 マンホール工 組立式1号マンホール

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

推進用可とう継手

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ

組立式1号ﾏﾝﾎｰﾙ 箇所 3 

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(浮上防止型) φ600㎜・T-14 組 3 

　　 〃 φ600㎜・T-25 組 ―

調整金具 H=25㎜ 組 1 

　 〃 H=45㎜ 組 2 

無収縮モルタル 25kg入り 袋 2 

　 〃 12.5kg入り 袋 1 

調整リング H=50㎜ 個 2 

　　〃 H=100㎜ 個 0 

　　〃 H=150㎜ 個 1 

斜壁ブロック 600×900×300 個 0 

　　〃 600×900×450 個 1 

　　〃 600×900×600 個 2 

直壁ブロック(踊り場） 900×600 個 3 

直壁ブロック 900×600 個 0 

　　〃 900×900 個 1 

　　〃 900×1200 個 4 

　　〃 900×1500 個 2 

　　〃 900×1800 個 1 

直壁ブロック（Ⅱ種） 900×900 個 0 

躯体ブロック（Ⅰ種） 900×600 個 0 

　　〃 900×900 個 0 

　　〃 900×1200 個 0 

　　〃 900×1500 個 0 

　　〃 900×1800 個 0 

躯体ブロック（Ⅱ種） 900×600 個 0 

　　〃 900×900 個 1 

　　〃 900×1200 個 0 

　　〃 900×1500 個 0 

　　〃 900×1800 個 2 

底版ブロック（Ⅰ種） 900×130 個 0 

　　〃　　　（Ⅱ種） 900×130 個 3 

削孔費 φ150 箇所 0 

　　〃 φ200 箇所 0 

　　〃 φ350 箇所 3 

　　〃 φ350(削孔長=550) 箇所 1 

ブロック据付工 H=3.0ｍ以下 箇所 0 

　　　〃 H=3.0～4.0ｍ 箇所 0 

　　　〃 H=5.0～6.0ｍ 箇所 1 

　　　〃 H=6.0～7.0ｍ 箇所 2 

底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 0.72 

　　　〃 ﾓﾙﾀﾙ上塗り工 ｍ2 3.28 

　　　〃 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ｍ3 0.17 

同型枠 ｍ2 0.60 

無筋 ｍ3 0.18 

無筋 ｍ3 0.18 

φ350用 箇所 7 

数　量　集　計　表

種　別 細　別 種　目 規　格 単位 数　量



(h) 150 200 250 350

m m m m mm m 度 個 mm 式 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所箇所 箇所 箇所 箇所

350 350 VU 17.173 0.050 96 T-14 Ⅱ種 1

1 27 1 1 1 1 3 

1 1

350 350 VM 17.093 0.020 224 T-14 Ⅱ種 1

1 27 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

350 350 VM 17.049 0.050 90 T-14 Ⅱ種 1

1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 

350 350 VM 16.968 0.098 149 1

箇所 3 個 2 袋 22.6～45mm ― 箇所

箇所 ― 個 1 袋      ～22.5mm ― 箇所

箇所 ― 箇所

― 箇所

　底　部　工 1箇所当り 箇所

インバ－トコンクリ－ト V = π/4×0.90^2×0.345－π/4×0.35^2×1/2×0.90 = 0.18 ｍ3 × 4 箇所 = ｍ3

モルタル上塗り工 A = π/4×0.90^2－0.35×0.90＋π×0.35×1/2×0.90 = 0.82 ｍ2 × 4 箇所 = ｍ2

※（　　　　）は将来流入を示す

１ 号 組 立 マ ン ホ ー ル 計 算 書

流 出 管 流　　　入　　　管 副　　　管 マンホールブロック　(cm)

調整リング 斜 壁 直 壁 躯 体

mm 度

・ブロック据付工 3.0m以下 ― ・マンホール蓋 T-14 ・無収縮モルタル 25kg ・副管設置工標準ﾀｲﾌﾟ

4.0m以下 ― T-25 12.5kg 特殊Aﾀｲﾌﾟ

6.0m以下 ― 特殊Bﾀｲﾌﾟ

特殊Cﾀｲﾌﾟ
1式当り 標準200ﾀｲﾌﾟ

0.72

3.28

路線
番号

調

整

高

削　　孔

管 径
mm 管

径

管

底

高

落

差

角

度

管

径

落

差

角

度

底

版

中
間
ス
ラ
ブ

60
×
5

60
×
10

60
×
15

60
×
90
×
30

60
×
90
×
45

60
×
90
×
60

踊
場
90
×
60

90
×
30

90
×
60

90
×
90

90
×
120

90
×
150

90
×
180

90
×
60

90
×
90

90
×
120

90
×
150

90
×
180管 底 高

mﾏﾝﾎｰﾙ
番 号

No.154-3-
3

6.467 23.59 VM
17.123 

No.154-3-
2

6.617 23.69 VU
17.073 

No.154-3-
1

5.511 22.51 VU
16.999 

既設
No.154-3

7.270 24.14 HP
16.870 

計 4 3 75 3 2 1 1 2 3 1 4 2 1 1 2 3 4 

マ

ン

ホ

ー

ル

深

地

盤

高

蓋

及

び

受

枠

調

整

金

具

管

種

管

種

管

種

副
管
タ
イ
プ



１号マンホ－ル調整工

１号ﾏﾝﾎ-ﾙ
調整工
(推進部)  H= 2 箇所

1 箇所

No.154-3-3 1.100^2×π/4×0.025 ＝ 0.024

No.154-3-2 1.100^2×π/4×0.075 ＝ 0.071

No.154-3-1 1.100^2×π/4×0.075 ＝ 0.071

計 0.166 ㎥ 0.17 ㎥

同型枠 No.154-3-3 1.100×π×0.025 ＝ 0.086

No.154-3-2 1.100×π×0.075 ＝ 0.259

No.154-3-1 1.100×π×0.075 ＝ 0.259

計 0.604 m2 0.60 m2

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
取壊し V= π/4×0.90^2×0.345－π/4×0.35^2×1/2×0.90

＝ 0.176 0.18 ㎥

0.075m

0.025m

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ工

項　目 算　式　及　び　略　図 数　量



2-2．２号組立マンホール



費目 工種

管路 マンホール工 組立式２号マンホール

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ

組立式２号ﾏﾝﾎｰﾙ

削孔費 φ350(削孔長=400) 箇所 1 

底部工 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 0.39 

　　　〃 ﾓﾙﾀﾙ上塗り工 ｍ2 1.37 

無筋 ｍ3 0.39 

無筋 ｍ3 0.39 

推進用可とう継手 φ350用 箇所 1 

数　量　集　計　表

種　別 細　別 種　目 規　格 単位 数　量



(h) 150 200 250 350

m m m m mm m 度 個 mm 式 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所箇所 箇所 箇所 箇所

350 350 HP 17.230 0.050 96 1

150 VU 20.120 2.940 180 100 VU 2.940 180 内

箇所 ― 個 ― 袋 22.6～45mm ― 箇所

箇所 ― 個 ― 袋      ～22.5mm ― 箇所

箇所 ― 箇所

― 箇所

　底　部　工 1箇所当り 箇所

インバ－トコンクリ－ト V = π/4×1.20^2×0.395－π/4×0.35^2×1/2×1.20 = 0.39 ｍ3 × 1 箇所 = ｍ3

モルタル上塗り工 A = π/4×1.20^2－0.35×1.20＋π×0.35×1/2×1.20 = 1.37 ｍ2 × 1 箇所 = ｍ2

※（　　　　）は将来流入を示す

２ 号 組 立 マ ン ホ ー ル 計 算 書

流 出 管 流　　　入　　　管 副　　　管 マンホールブロック　(cm)

調整リング 斜 壁 直 壁 躯 体

mm 度

・ブロック据付工 3.0m以下 ― ・マンホール蓋 T-14 ・無収縮モルタル 25kg ・副管設置工標準ﾀｲﾌﾟ

4.0m以下 ― T-25 12.5kg 特殊Aﾀｲﾌﾟ

6.0m以下 ― 特殊Bﾀｲﾌﾟ

特殊Cﾀｲﾌﾟ
1式当り 標準200ﾀｲﾌﾟ

0.39

1.37

路線
番号

調

整

高

削　　孔

管 径
mm 管

径

管

底

高

落

差

角

度

管

径

落

差

角

度

底

版

中
間
ス
ラ
ブ

60
×
5

60
×
10

60
×
15

60
×
120
×
30

60
×
120
×
45

60
×
120
×
60

踊
場
120
×
60

120
×
30

120
×
60

120
×
90

120
×
120

120
×
150

120
×
180

120
×
60

120
×
90

120
×
120

120
×
150

120
×
180管 底 高

mﾏﾝﾎｰﾙ
番 号

既設
No.154-1

6.320 23.46 VM
17.180 

計 1 1 

マ

ン

ホ

ー

ル

深

地

盤

高

蓋

及

び

受

枠

調

整

金

具

管

種

管

種

管

種

副
管
タ
イ
プ



２号マンホ－ル工

２号ﾏﾝﾎ-ﾙ
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

取壊し V= π/4×1.20^2×0.395－π/4×0.35^2×1/2×1.20
＝ 0.389 0.39 ㎥

項　目 算　式　及　び　略　図 数　量



３.土　留　工



3－1．No.154-3-1  鋼製ケーシングφ2000



費目 工種

管路 立坑工

Φ2.058mm

No.154-3-1 発進 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式 立坑深 H=6.386m

No.154-3-1

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 圧入掘削積込工(φ2058以下) ｍ 7.79 

立坑深≦8.0m 粘性土(N≦5) ｍ 6.64 

立坑深≦8.0m 粘性土(5＜N≦30) ｍ

立坑深≦8.0m 砂質土(N≦30) ｍ 1.15 

立坑深≦8.0m 砂質土(30＜N≦50) ｍ

立坑深≦8.0m 礫質土(N≦30) ｍ

立坑深≦8.0m 礫質土(30＜N≦50) ｍ

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 箇所 2 

溶接長 ｍ 12.6 

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工 ｍ 0.90 

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 箇所 1.0 

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 ｍ 14.1 

スクラップ ｔ 1.609 

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｍ3 4.30 

圧入掘削設備

機械設置撤去工 回 1 

機械退避・再設置工 回 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

刃先 個 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ ｍ 7.0 

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等 式 1 

泥水運搬処理 泥水運搬費 ｍ3 1.2 

泥水処分費 ｍ3 1.2 

埋戻工 購入土 ｍ3 3.9 

コンクリート ｍ3 10.2 

残土処分工 ｍ3 26.7 

路盤材処分工 RC等 ｍ3 -

路盤材処分工 瀝青材 ｍ3 -

路面覆工

円形覆工板設置撤去工 回

覆工板賃料 式

舗装切断工 ｔ＝30ｍｍ ｍ

数　量　集　計　表

種　別 細　別 種　目 規　格 単位 数　量



種別

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

　細別

　　種目

　立坑部内径

＝

＝

（立坑築造時）

H
4

H
5

（現況地盤高）

舗装As厚 t= m m

　Φ2500mm

　呼び径Ｄ= 溶接長

　ｔ1=

　φ2000㎜以下

　撤去延長

　ｹｰｼﾝｸﾞ切断 L = π×2.06ｍ＋1.914×4 =

スクラップ W= ×

流出入管外径φ ＋ π/4 × × × 2

流出入管外径φ ＋ π/4 × × ×

流出入管外径φ ＋ π/4 × × ×

No.154-3-1 立坑 発進 　立坑形状

2.058 ｍ 厚= 16 ㎜

掘削用 A=π/4×2.090^2 3.43 ｍ2

埋戻用 A=π/4×2.058^2 3.33 ｍ2

23.01 

舗装

0.00 0.086

22.51

▽底盤 16.624

15.224 

圧入根入

15.024

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 掘削深(舗装除く)= 7.786 

圧入掘削積込み工

土質 粘性土 砂質土 礫質土

範囲 N≦5 5＜N≦30 N≦30 30＜N≦50 N≦30 30＜N≦50

掘削 6.636 1.150 ｍ 7.786 

深さ 立坑深≦8.0m

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 2058 ㎜ 6.3 ｍ/箇所 箇所 2 

ｹｰｼﾝｸﾞ引上工 0.90 ｍ ｍ 0.90 

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 箇所 1 

ｍ 1.914 

ｍ 14.12 

1.914 0.818

370 0.470^2 0.1256

0.1256 ｔ 1.609 

0.100^2 0.1256

数　量　計　算　書

計　　算　　式 単位 数　量
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種別

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

　細別

　　種目

厚さ 1.40ｍ

　次頁工程算定表より

　呼び径Ｄ= ㎜用

㎜用

　呼び径Ｄ= ㎜用

　呼び径Ｄ= ㎜用

㎜用

処理泥水発生箇所　計

No.154-3-1 立坑 発進

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｍ3 4.30 

圧入掘削設備

機械設置撤去工 回 1 

機械退避・再設置工 回 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

刃先 2058 個 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 2058 ｍ 7.000 

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 2058 式 1 

路面覆工

円形覆工板設置撤去工 2058 回 -

円形覆工板損料 2058 式 -

泥水運搬処理 箇所 1 

泥水運搬費 ｍ3 1.2 

泥水処分費 ｍ3 1.2 

数　量　計　算　書

計　　算　　式 単位 数　量



種別

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

　細別

　　種目

購入土（工事地盤-2.00mまで）

 1号上部斜壁 （ ＋ ＝

× （ － ）

＝

 1号直壁 × （ － ）

＝

＝ m3

× （ － ） －

コンクリート（工事地盤-2.00m以深）

× （ － ）

＝

× ＝

× ＝

VM350 × × 2 ＝

調整Co × × 1 ＝

＝ m3

× （ － ） －

V= × －

V= ×

V= ×

L=

No.154-3-1 立坑 発進

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ埋戻工

控除土量

0.820 1.050 ）÷2 0.94

0.94^2 ×π/4 0.881 0.00

0.6

1.050^2 ×π/4 1.500 0.881

0.5

合計 1.1

埋戻工（購入土） 3.33 1.500 0.00 1.1 ｍ3 3.9 

控除土量

1号直壁躯体(Ⅰ) 1.05^2 ×π/4 3.900 0.619

2.8

1号直壁躯体(Ⅱ) 1.100^2 ×π/4 0.900 0.9

1号底版 1.100^2 ×π/4 0.205 0.2

0.370^2 ×π/4 0.479 0.1

2.058^2 ×π/4 0.125 0.4

合計 4.4

埋戻工（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 3.33 6.386 2.000 4.4 ｍ3 10.2 

残土運搬処分工

残土処分工 3.43 (7.786 0.000 ） ｍ3 26.7 

路盤材処分工 3.43 0.00 ｍ3 -

路盤材処分工(瀝青材) 3.43 0.00 ｍ3 -

舗装切断　　ｔ＝30ｍｍ ｍ

数　量　計　算　書

計　　算　　式 単位 数　量



工種

立坑工(機械退避再設置回数、鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式) 

　立坑部内径

N = ( T1 ＋ T2 ＋ T3 ＋ T4 ＋ T5 ) ÷ 8

N = ( ＋ ＋ ＋ ＋ ) ÷ 8

N = 日

（1）機械設置撤去時間　T1

h

（2）圧入掘削積込み時間　T2

h

（3）ｹｰｼﾝｸﾞ溶接時間　T3

× = h

（4）底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ時間　T4

× = h

（5）ｹｰｼﾝｸﾞ引上時間　T5

× = h

No.154-3-1 立坑 発進 　立坑形状

2.058 ｍ 厚= 16 ㎜

機械退避再設置回数

機械退避・再設置工 回 1 

1.4 6.3 1.3 0.9 0.5

1.30

T1= 1.4

T2= 6.3

φ2058 ㎜以下

土質 範囲 掘削 施工時間 時間

N≦5 6.636 0.8 5.3 

5＜N≦30 0.8 

N≦30 1.150 0.9 1.0 

30＜N≦50 0.9 

N≦30 1.0 

30＜N≦50 1.0 

計 7.786 6.3 

2箇所 6.3ｍ/箇所

T3= 溶接延長 12.6ｍ 0.1h 1.3

T4= 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ量 4.3ｍ3 0.2h 0.9

T5= ｹｰｼﾝｸﾞ引上長 0.90ｍ 0.5h 0.5

工　程　算　定　表

種　別 計　　算　　式 単位 数　量

立坑深≦8.0m 粘性土

立坑深≦8.0m 砂質土

立坑深≦8.0m 礫質土



3－2．No.154-3-2  鋼製ケーシングφ2000



費目 工種

管路 立坑工

Φ2.058mm

No.154-3-2 発進 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式 立坑深 H=6.992m

No.154-3-2

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 圧入掘削積込工(φ2058以下) ｍ 8.16 

立坑深≦8.0m 粘性土(N≦5) ｍ 7.51 

立坑深≦8.0m 粘性土(5＜N≦30) ｍ

立坑深≦8.0m 砂質土(N≦30) ｍ 0.65 

立坑深≦8.0m 砂質土(30＜N≦50) ｍ

立坑深≦8.0m 礫質土(N≦30) ｍ

立坑深≦8.0m 礫質土(30＜N≦50) ｍ

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 箇所 3 

溶接長 ｍ 18.9 

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工 ｍ 0.90 

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 箇所 1.0 

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 ｍ 12.1 

スクラップ ｔ 1.195 

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｍ3 3.70 

圧入掘削設備

機械設置撤去工 回 1 

機械退避・再設置工 回 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

刃先 個 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ ｍ 7.4 

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等 式 1 

泥水運搬処理 泥水運搬費 ｍ3 1.2 

泥水処分費 ｍ3 1.2 

埋戻工 購入土 ｍ3 3.5 

コンクリート ｍ3 12.9 

残土処分工 ｍ3 27.7 

路盤材処分工 RC等 ｍ3 0.3 

路盤材処分工 瀝青材 ｍ3 0.1 

路面覆工

円形覆工板設置撤去工 回 1 

覆工板賃料 式 1 

舗装切断工 ｔ＝30ｍｍ ｍ 6.6

仮復旧工 再生砕石ｔ＝100　再生As　ｔ＝30 ｍ2 3.4 

数　量　集　計　表

種　別 細　別 種　目 規　格 単位 数　量



種別

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

　細別

　　種目

　立坑部内径

＝

＝

H
4

H
5

舗装As厚 t= m m

　Φ2500mm

　呼び径Ｄ= 溶接長

　ｔ1=

　φ2000㎜以下

　撤去延長

　ｹｰｼﾝｸﾞ切断 L = π×2.06ｍ＋1.408×4 =

スクラップ W= ×

流出入管外径φ ＋ π/4 × × × 2

流出入管外径φ ＋ π/4 × × ×

流出入管外径φ ＋ π/4 × × ×

No.154-3-2 立坑 発進 　立坑形状

2.058 ｍ 厚= 16 ㎜

掘削用 A=π/4×2.090^2 3.43 ｍ2

埋戻用 A=π/4×2.058^2 3.33 ｍ2

23.69 

舗装

0.03 0.092

▽底盤 16.698

15.498 

圧入根入

15.298

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 0.03 掘削深(舗装除く)= 8.162 

圧入掘削積込み工

土質 粘性土 砂質土 礫質土

範囲 N≦5 5＜N≦30 N≦30 30＜N≦50 N≦30 30＜N≦50

掘削 7.512 0.650 ｍ 8.162 

深さ 立坑深≦8.0m

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 2058 ㎜ 6.3 ｍ/箇所 箇所 3 

ｹｰｼﾝｸﾞ引上工 0.90 ｍ ｍ 0.90 

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 箇所 1 

ｍ 1.408 

ｍ 12.10 

1.408 0.818

370 0.470^2 0.1256

0.1256 ｔ 1.195 

0.100^2 0.1256

数　量　計　算　書

計　　算　　式 単位 数　量
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種別

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

　細別

　　種目

厚さ 1.20ｍ

　次頁工程算定表より

　呼び径Ｄ= ㎜用

㎜用

　呼び径Ｄ= ㎜用

　呼び径Ｄ= ㎜用

㎜用

処理泥水発生箇所　計

No.154-3-2 立坑 発進

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｍ3 3.70 

圧入掘削設備

機械設置撤去工 回 1 

機械退避・再設置工 回 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

刃先 2058 個 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 2058 ｍ 7.400 

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 2058 式 1 

路面覆工

円形覆工板設置撤去工 2058 回 1 

円形覆工板損料 2058 式 1 

泥水運搬処理 箇所 1 

泥水運搬費 ｍ3 1.2 

泥水処分費 ｍ3 1.2 

数　量　計　算　書

計　　算　　式 単位 数　量



種別

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

　細別

　　種目

購入土（GL-1.50mまで）

 1号上部斜壁 （ ＋ ＝

× （ － ）

＝

 1号直壁 × （ － ）

＝

＝ m3

× （ － ） －

コンクリート（GL-1.50m以深）

× （ － ）

＝

× ＝

× ＝

VM350 × × 2 ＝

調整Co × × 1 ＝

＝ m3

× （ － ） －

V= × －

V= ×

V= ×

L= ×

再生砕石　ｔ＝100ｍｍ　　再生Ａｓ　ｔ＝30ｍｍ

No.154-3-2 立坑 発進

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ埋戻工

控除土量

0.820 1.050 ）÷2 0.94

0.94^2 ×π/4 0.787 0.130

0.5

1.050^2 ×π/4 1.500 0.787

0.6

合計 1.1

埋戻工（購入土） 3.33 1.500 0.130 1.1 ｍ3 3.5 

控除土量

1号直壁躯体(Ⅰ) 1.05^2 ×π/4 4.200 0.713

3.0

1号直壁躯体(Ⅱ) 1.100^2 ×π/4 1.800 1.7

1号底版 1.100^2 ×π/4 0.205 0.2

0.370^2 ×π/4 0.479 0.1

2.058^2 ×π/4 0.125 0.4

合計 5.4

埋戻工（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 3.33 6.992 1.500 5.4 ｍ3 12.9 

残土運搬処分工

残土処分工 3.43 (8.162 0.100) ｍ3 27.7 

路盤材処分工 3.43 0.100 ｍ3 0.3 

路盤材処分工(瀝青材) 3.43 0.030 ｍ3 0.1 

舗装切断　　ｔ＝30ｍｍ 2.09 π ｍ 6.6 

仮復旧工 ｍ2 3.4 

数　量　計　算　書

計　　算　　式 単位 数　量



工種

立坑工(機械退避再設置回数、鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式) 

　立坑部内径

N = ( T1 ＋ T2 ＋ T3 ＋ T4 ＋ T5 ) ÷ 8

N = ( ＋ ＋ ＋ ＋ ) ÷ 8

N = 日

（1）機械設置撤去時間　T1

h

（2）圧入掘削積込み時間　T2

h

（3）ｹｰｼﾝｸﾞ溶接時間　T3

× = h

（4）底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ時間　T4

× = h

（5）ｹｰｼﾝｸﾞ引上時間　T5

× = h

No.154-3-2 立坑 発進 　立坑形状

2.058 ｍ 厚= 16 ㎜

機械退避再設置回数

機械退避・再設置工 回 1 

1.4 6.6 1.9 0.7 0.5

1.39

T1= 1.4

T2= 6.6

φ2058 ㎜以下

土質 範囲 掘削 施工時間 時間

N≦5 7.512 0.8 6.0 

5＜N≦30 0.8 

N≦30 0.650 0.9 0.6 

30＜N≦50 0.9 

N≦30 1.0 

30＜N≦50 1.0 

計 8.162 6.6 

3箇所 6.3ｍ/箇所

T3= 溶接延長 18.9ｍ 0.1h 1.9

T4= 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ量 3.7ｍ3 0.2h 0.7

T5= ｹｰｼﾝｸﾞ引上長 0.90ｍ 0.5h 0.5

工　程　算　定　表

種　別 計　　算　　式 単位 数　量

立坑深≦8.0m 粘性土

立坑深≦8.0m 砂質土

立坑深≦8.0m 礫質土



3－3．No.154-3-3  鋼製ケーシングφ2000



費目 工種

管路 立坑工

Φ2.058mm

No.154-3-3 発進 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式 立坑深 H=6.792m

No.154-3-3

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 圧入掘削積込工(φ2058以下) ｍ 7.86 

立坑深≦8.0m 粘性土(N≦5) ｍ 7.21 

立坑深≦8.0m 粘性土(5＜N≦30) ｍ

立坑深≦8.0m 砂質土(N≦30) ｍ 0.65 

立坑深≦8.0m 砂質土(30＜N≦50) ｍ

立坑深≦8.0m 礫質土(N≦30) ｍ

立坑深≦8.0m 礫質土(30＜N≦50) ｍ

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 箇所 2 

溶接長 ｍ 12.6 

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工 ｍ 0.90 

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 箇所 1.0 

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長 ｍ 12.1 

スクラップ ｔ 1.195 

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｍ3 3.40 

圧入掘削設備

機械設置撤去工 回 1 

機械退避・再設置工 回 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

刃先 個 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ ｍ 7.1 

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等 式 1 

泥水運搬処理 泥水運搬費 ｍ3 1.2 

泥水処分費 ｍ3 1.2 

埋戻工 購入土 ｍ3 3.5 

コンクリート ｍ3 12.6 

残土処分工 ｍ3 26.6 

路盤材処分工 RC等 ｍ3 0.3 

路盤材処分工 瀝青材 ｍ3 0.1 

路面覆工

円形覆工板設置撤去工 回 1 

覆工板賃料 式 1 

舗装切断工 ｔ＝30ｍｍ ｍ 6.6

仮復旧工 再生砕石ｔ＝100　再生As　ｔ＝30 ｍ2 3.4 

数　量　集　計　表

種　別 細　別 種　目 規　格 単位 数　量



種別

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

　細別

　　種目

　立坑部内径

＝

＝

H
4

H
5

舗装As厚 t= m m

　Φ2500mm

　呼び径Ｄ= 溶接長

　ｔ1=

　φ2000㎜以下

　撤去延長

　ｹｰｼﾝｸﾞ切断 L = π×2.06ｍ＋1.408×4 =

スクラップ W= ×

流出入管外径φ ＋ π/4 × × × 2

流出入管外径φ ＋ π/4 × × ×

流出入管外径φ ＋ π/4 × × ×

No.154-3-3 立坑 発進 　立坑形状

2.058 ｍ 厚= 16 ㎜

掘削用 A=π/4×2.090^2 3.43 ｍ2

埋戻用 A=π/4×2.058^2 3.33 ｍ2

23.59 

舗装

0.03 0.092

▽底盤 16.798

15.698 

圧入根入

15.498

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削 0.03 掘削深(舗装除く)= 7.862 

圧入掘削積込み工

土質 粘性土 砂質土 礫質土

範囲 N≦5 5＜N≦30 N≦30 30＜N≦50 N≦30 30＜N≦50

掘削 7.212 0.650 ｍ 7.862 

深さ 立坑深≦8.0m

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工 2058 ㎜ 6.3 ｍ/箇所 箇所 2 

ｹｰｼﾝｸﾞ引上工 0.90 ｍ ｍ 0.90 

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 箇所 1 

ｍ 1.408 

ｍ 12.10 

1.408 0.818

370 0.470^2 0.1256

0.1256 ｔ 1.195 

0.100^2 0.1256

数　量　計　算　書

計　　算　　式 単位 数　量
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種別

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

　細別

　　種目

厚さ　1.10ｍ

　次頁工程算定表より

　呼び径Ｄ= ㎜用

㎜用

　呼び径Ｄ= ㎜用

　呼び径Ｄ= ㎜用

㎜用

処理泥水発生箇所　計

No.154-3-3 立坑 発進

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｍ3 3.40 

圧入掘削設備

機械設置撤去工 回 1 

機械退避・再設置工 回 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ

刃先 2058 個 1 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 2058 ｍ 7.100 

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料 2058 式 1 

路面覆工

円形覆工板設置撤去工 2058 回 1 

円形覆工板損料 2058 式 1 

泥水運搬処理 箇所 1 

泥水運搬費 ｍ3 1.2 

泥水処分費 ｍ3 1.2 

数　量　計　算　書

計　　算　　式 単位 数　量



種別

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

　細別

　　種目

購入土（GL-1.50mまで）

 1号上部斜壁 （ ＋ ＝

× （ － ）

＝

 1号直壁 × （ － ）

＝

＝ m3

× （ － ） －

コンクリート（GL-1.50m以深）

× （ － ）

＝

× ＝

× ＝

VM350 × × 2 ＝

調整Co × × 1 ＝

＝ m3

× （ － ） －

V= × －

V= ×

V= ×

L= ×

再生砕石　ｔ＝100ｍｍ　　再生Ａｓ　ｔ＝30ｍｍ

No.154-3-3 立坑 発進

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ埋戻工

控除土量

0.820 1.050 ）÷2 0.94

0.94^2 ×π/4 0.637 0.130

0.4

1.050^2 ×π/4 1.500 0.637

0.7

合計 1.1

埋戻工（購入土） 3.33 1.500 0.130 1.1 ｍ3 3.5 

控除土量

1号直壁躯体(Ⅰ) 1.05^2 ×π/4 4.200 0.863

2.9

1号直壁躯体(Ⅱ) 1.100^2 ×π/4 1.800 1.7

1号底版 1.100^2 ×π/4 0.155 0.1

0.370^2 ×π/4 0.479 0.1

2.058^2 ×π/4 0.075 0.2

合計 5.0

埋戻工（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 3.33 6.792 1.500 5.0 ｍ3 12.6 

残土運搬処分工

残土処分工 3.43 (7.862 0.100) ｍ3 26.6 

路盤材処分工 3.43 0.100 ｍ3 0.3 

路盤材処分工(瀝青材) 3.43 0.030 ｍ3 0.1 

舗装切断　　ｔ＝30ｍｍ 2.09 π ｍ 6.6 

仮復旧工 ｍ2 3.4 

数　量　計　算　書

計　　算　　式 単位 数　量



工種

立坑工(機械退避再設置回数、鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式) 

　立坑部内径

N = ( T1 ＋ T2 ＋ T3 ＋ T4 ＋ T5 ) ÷ 8

N = ( ＋ ＋ ＋ ＋ ) ÷ 8

N = 日

（1）機械設置撤去時間　T1

h

（2）圧入掘削積込み時間　T2

h

（3）ｹｰｼﾝｸﾞ溶接時間　T3

× = h

（4）底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ時間　T4

× = h

（5）ｹｰｼﾝｸﾞ引上時間　T5

× = h

No.154-3-3 立坑 発進 　立坑形状

2.058 ｍ 厚= 16 ㎜

機械退避再設置回数

機械退避・再設置工 回 1 

1.4 6.4 1.3 0.7 0.5

1.29

T1= 1.4

T2= 6.4

φ2058 ㎜以下

土質 範囲 掘削 施工時間 時間

N≦5 7.212 0.8 5.8 

5＜N≦30 0.8 

N≦30 0.650 0.9 0.6 

30＜N≦50 0.9 

N≦30 1.0 

30＜N≦50 1.0 

計 7.862 6.4 

2箇所 6.3ｍ/箇所

T3= 溶接延長 12.6ｍ 0.1h 1.3

T4= 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ量 3.4ｍ3 0.2h 0.7

T5= ｹｰｼﾝｸﾞ引上長 0.90ｍ 0.5h 0.5

工　程　算　定　表

種　別 計　　算　　式 単位 数　量

立坑深≦8.0m 粘性土

立坑深≦8.0m 砂質土

立坑深≦8.0m 礫質土



４.薬 液 注 入 工



薬液注入工数量集計表

二重管ストレーナ工法（複相方式)

施 工

時 間 １次注入 2次注入 総注入 粘性土 砂質土 砂礫土 合計

(本) Ｔs(分) ( l ) ( l ) ( l ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) ( ｌ ) (本/日)

No.154-1　下流部　VMφ350 6 103.03 646.7 159.0 805.7 2.870 6.640 0.650 7.290 4.420 4834 7.34

No.154-3-3　上流部　VMφ350 6 103.78 647.8 157.2 805.0 2.870 6.777 0.650 7.427 4.557 4830 7.28

No.154-3-3　下流部　VMφ350 6 103.77 655.3 144.0 799.3 2.870 6.827 0.650 7.477 4.607 4796 7.29

No.154-3-2　上流部　VMφ350 6 104.30 659.7 136.0 795.7 2.870 6.957 0.650 7.607 4.737 4774 7.25

No.154-3-2　下流部　VMφ350 6 104.23 662.8 130.7 793.5 2.870 6.977 0.650 7.627 4.757 4761 7.25

No.154-3-1　上流部　VMφ350 6 100.17 666.3 124.3 790.7 2.870 6.321 0.650 6.971 4.101 4744 7.55

No.154-3-1　下流部　VMφ350 6 100.09 673.8 111.0 784.8 2.870 6.371 0.650 7.021 4.151 4709 7.55

No.154-3　上流部　VMφ350 6 106.81 678.7 102.8 781.5 2.870 7.532 0.650 8.182 5.312 4689 7.08

合　　計 48 826.18 5,291 1,065 6,356 22.960 54.402 5.200 59.602 36.642 38,137

１　　本　　当　　り　　数　　量

注入量 削孔長
種　　　別

施
工
本
数

総
注
入
量

⑦
日
当
り

施
工
本
数

備　

考
注入長

土
被
り



薬液注入工 【二重管ストレーナー  複相式 】

位  置

１．条　件
削孔長 注入長 土被長 注入面積 注入本数 2.370　　幅

土　質 Ｎ　値 ｌ０ ｌ１ ｌ２ A n Bor.No
（ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （本） 3.045　　長

0～4 6.640 2.270
4～8 立坑部欠円面積

0～10
砂質土 10～30 0.650 0.600 1.715　控除 立坑面積×1/2

30以上
10～50 ラップ部×1/2

50以上

合  計 7.290 2.870 4.420 5.502 6 B-2 5.502　面積

２．注入率
間隙率 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材

土  質 Ｎ 値 ρ 注入率 注入率
（％） α（％） （％） （％） （％）

ゆるい～中位 0～4 70 40 28.0 28.0 1　　　：
中位～締った 4～8 60 40 24.0 12.0 12.0 1　　　： 1.0
ゆるい 0～10 45 90 40.5 16.2 24.3 1　　　： 1.5

砂質土 中位 10～30 45 90 40.5 11.6 28.9 1　　　： 2.5
締った 30以上 35 90 31.5 7.0 24.5 1　　　： 3.5

ゆるい～中位 10～50 40 90 36.0 24.0 12.0 1　　　： 0.5
中位～締った 50以上 35 90 31.5 12.6 18.9 1　　　： 1.5

３．注入量の計算
注入面積 注入長 対象土量

土　質 Ｎ　値 （㎡） （ｍ） （ｍ3） 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材
① ② ③＝①×② ④ ⑤ ⑥＝③×④ ⑦＝③×⑤ (⑥+⑦)÷n

0～4 5.502 2.270 12.490 28.00 3.497 0.583
4～8 12.00 12.00
0～10 16.20 24.30

砂質土 10～30 5.502 0.600 3.301 11.60 28.90 0.383 0.954 0.223
30以上 7.00 24.50
10～50 24.00 12.00
50以上 12.60 18.90

合  計 2.870 15.791 3.880 0.954 0.806

４．１本当り施工時間 (Ｔｓ)

(1)機械準備時間 (Ｔ１)

Ｔ１ ＝ 14.00 min

(2)削孔時間 (Ｔ２)

Ｔ２＝ Σ(γ1×ｌ０)
＝ 4.0  × 6.640 ＋  5.0  × 0.650 ＋  8.0  × ＝ 29.81 min

γ1: 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

土質 砂礫土 砂質土 粘性土
γ1 8.0 5.0 4.0

ｌ０: 各土質毎の削孔長 (m)

(3)注入時間 (Ｔ３)

Ｔ３＝ Ｑｓ／ｑｓ
＝ 806 ／ 16 ＝ 50.38 min

Ｑｓ: 二重管ストレーナー工法の１本当り注入量 (l)
ｑｓ: 単位時間当り注入量 (l/min)

ｑｓ 16

(4)土被り引抜時間 (Ｔ４)

Ｔ４＝ γ２×ｌ２
＝ 2 × 4.420 ＝ 8.84 min

γ２: 土被り引抜の単位作業時間 (min/m)

γ２ 2

ｌ２: 土被り長 (m)

１本当り施工時間  T5 ＝ 103.03 min

４．１日当り施工本数 (Ｎ)

Ｎ＝ (６０×Ｈ×２)／Ｔ５
＝ (    60 ×   6.3 ×   2 ) ／ 103.03 ＝ 7.34 本

Ｎ: ２セット１日当り施工本数 (本/日)
Ｈ: 注入設備の１日当り実業作業時間で6.3時間とする｡

  Ｔ５: １本当り施工時間 (min)

No.154-1　下流部　VMφ350

注入率     注入量  Ｖ(kl)  1本当り注入量 Ｑ(kl)

粘性土

砂礫土

注入填充率 注入率
注入比率

粘性土

砂礫土

粘性土

砂礫土



薬液注入工 【二重管ストレーナー  複相式 】

位  置

１．条　件
削孔長 注入長 土被長 注入面積 注入本数 2.370　　幅

土　質 Ｎ　値 ｌ０ ｌ１ ｌ２ A n Bor.No
（ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （本） 3.045　　長

0～4 6.777 2.277
4～8 立坑部欠円面積

0～10
砂質土 10～30 0.650 0.593 1.715　控除 立坑面積×1/2

30以上
10～50 ラップ部×1/2

50以上

合  計 7.427 2.870 4.557 5.502 6 B-2 5.502　面積

２．注入率
間隙率 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材

土  質 Ｎ 値 ρ 注入率 注入率
（％） α（％） （％） （％） （％）

ゆるい～中位 0～4 70 40 28.0 28.0 1　　　：
中位～締った 4～8 60 40 24.0 12.0 12.0 1　　　： 1.0
ゆるい 0～10 45 90 40.5 16.2 24.3 1　　　： 1.5

砂質土 中位 10～30 45 90 40.5 11.6 28.9 1　　　： 2.5
締った 30以上 35 90 31.5 7.0 24.5 1　　　： 3.5

ゆるい～中位 10～50 40 90 36.0 24.0 12.0 1　　　： 0.5
中位～締った 50以上 35 90 31.5 12.6 18.9 1　　　： 1.5

３．注入量の計算
注入面積 注入長 対象土量

土　質 Ｎ　値 （㎡） （ｍ） （ｍ3） 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材
① ② ③＝①×② ④ ⑤ ⑥＝③×④ ⑦＝③×⑤ (⑥+⑦)÷n

0～4 5.502 2.277 12.528 28.00 3.508 0.585
4～8 12.00 12.00
0～10 16.20 24.30

砂質土 10～30 5.502 0.593 3.263 11.60 28.90 0.379 0.943 0.220
30以上 7.00 24.50
10～50 24.00 12.00
50以上 12.60 18.90

合  計 2.870 15.791 3.887 0.943 0.805

４．１本当り施工時間 (Ｔｓ)

(1)機械準備時間 (Ｔ１)

Ｔ１ ＝ 14.00 min

(2)削孔時間 (Ｔ２)

Ｔ２＝ Σ(γ1×ｌ０)
＝ 4.0  × 6.777 ＋  5.0  × 0.650 ＋  8.0  × ＝ 30.36 min

γ1: 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

土質 砂礫土 砂質土 粘性土
γ1 8.0 5.0 4.0

ｌ０: 各土質毎の削孔長 (m)

(3)注入時間 (Ｔ３)

Ｔ３＝ Ｑｓ／ｑｓ
＝ 805 ／ 16 ＝ 50.31 min

Ｑｓ: 二重管ストレーナー工法の１本当り注入量 (l)
ｑｓ: 単位時間当り注入量 (l/min)

ｑｓ 16

(4)土被り引抜時間 (Ｔ４)

Ｔ４＝ γ２×ｌ２
＝ 2 × 4.557 ＝ 9.11 min

γ２: 土被り引抜の単位作業時間 (min/m)

γ２ 2

ｌ２: 土被り長 (m)

１本当り施工時間  T5 ＝ 103.78 min

４．１日当り施工本数 (Ｎ)

Ｎ＝ (６０×Ｈ×２)／Ｔ５
＝ (    60 ×   6.3 ×   2 ) ／ 103.78 ＝ 7.28 本

Ｎ: ２セット１日当り施工本数 (本/日)
Ｈ: 注入設備の１日当り実業作業時間で6.3時間とする｡

  Ｔ５: １本当り施工時間 (min)

No.154-3-3　上流部　VMφ350

注入率     注入量  Ｖ(kl)  1本当り注入量 Ｑ(kl)

粘性土

砂礫土

注入填充率 注入率
注入比率

粘性土

砂礫土

粘性土

砂礫土



薬液注入工 【二重管ストレーナー  複相式 】

位  置

１．条　件
削孔長 注入長 土被長 注入面積 注入本数 2.370　　幅

土　質 Ｎ　値 ｌ０ ｌ１ ｌ２ A n Bor.No
（ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （本） 3.045　　長

0～4 6.827 2.327
4～8 立坑部欠円面積

0～10
砂質土 10～30 0.650 0.543 1.715　控除 立坑面積×1/2

30以上
10～50 ラップ部×1/2

50以上

合  計 7.477 2.870 4.607 5.502 6 B-2 5.502　面積

２．注入率
間隙率 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材

土  質 Ｎ 値 ρ 注入率 注入率
（％） α（％） （％） （％） （％）

ゆるい～中位 0～4 70 40 28.0 28.0 1　　　：
中位～締った 4～8 60 40 24.0 12.0 12.0 1　　　： 1.0
ゆるい 0～10 45 90 40.5 16.2 24.3 1　　　： 1.5

砂質土 中位 10～30 45 90 40.5 11.6 28.9 1　　　： 2.5
締った 30以上 35 90 31.5 7.0 24.5 1　　　： 3.5

ゆるい～中位 10～50 40 90 36.0 24.0 12.0 1　　　： 0.5
中位～締った 50以上 35 90 31.5 12.6 18.9 1　　　： 1.5

３．注入量の計算
注入面積 注入長 対象土量

土　質 Ｎ　値 （㎡） （ｍ） （ｍ3） 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材
① ② ③＝①×② ④ ⑤ ⑥＝③×④ ⑦＝③×⑤ (⑥+⑦)÷n

0～4 5.502 2.327 12.803 28.00 3.585 0.598
4～8 12.00 12.00
0～10 16.20 24.30

砂質土 10～30 5.502 0.543 2.988 11.60 28.90 0.347 0.864 0.202
30以上 7.00 24.50
10～50 24.00 12.00
50以上 12.60 18.90

合  計 2.870 15.791 3.932 0.864 0.800

４．１本当り施工時間 (Ｔｓ)

(1)機械準備時間 (Ｔ１)

Ｔ１ ＝ 14.00 min

(2)削孔時間 (Ｔ２)

Ｔ２＝ Σ(γ1×ｌ０)
＝ 4.0  × 6.827 ＋  5.0  × 0.650 ＋  8.0  × ＝ 30.56 min

γ1: 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

土質 砂礫土 砂質土 粘性土
γ1 8.0 5.0 4.0

ｌ０: 各土質毎の削孔長 (m)

(3)注入時間 (Ｔ３)

Ｔ３＝ Ｑｓ／ｑｓ
＝ 800 ／ 16 ＝ 50 min

Ｑｓ: 二重管ストレーナー工法の１本当り注入量 (l)
ｑｓ: 単位時間当り注入量 (l/min)

ｑｓ 16

(4)土被り引抜時間 (Ｔ４)

Ｔ４＝ γ２×ｌ２
＝ 2 × 4.607 ＝ 9.21 min

γ２: 土被り引抜の単位作業時間 (min/m)

γ２ 2

ｌ２: 土被り長 (m)

１本当り施工時間  T5 ＝ 103.77 min

４．１日当り施工本数 (Ｎ)

Ｎ＝ (６０×Ｈ×２)／Ｔ５
＝ (    60 ×   6.3 ×   2 ) ／ 103.77 ＝ 7.29 本

Ｎ: ２セット１日当り施工本数 (本/日)
Ｈ: 注入設備の１日当り実業作業時間で6.3時間とする｡

  Ｔ５: １本当り施工時間 (min)

No.154-3-3　下流部　VMφ350

注入率     注入量  Ｖ(kl)  1本当り注入量 Ｑ(kl)

粘性土

砂礫土

注入填充率 注入率
注入比率

粘性土

砂礫土

粘性土

砂礫土



薬液注入工 【二重管ストレーナー  複相式 】

位  置

１．条　件
削孔長 注入長 土被長 注入面積 注入本数 2.370　　幅

土　質 Ｎ　値 ｌ０ ｌ１ ｌ２ A n Bor.No
（ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （本） 3.045　　長

0～4 6.957 2.357
4～8 立坑部欠円面積

0～10
砂質土 10～30 0.650 0.513 1.715　控除 立坑面積×1/2

30以上
10～50 ラップ部×1/2

50以上

合  計 7.607 2.870 4.737 5.502 6 B-2 5.502　面積

２．注入率
間隙率 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材

土  質 Ｎ 値 ρ 注入率 注入率
（％） α（％） （％） （％） （％）

ゆるい～中位 0～4 70 40 28.0 28.0 1　　　：
中位～締った 4～8 60 40 24.0 12.0 12.0 1　　　： 1.0
ゆるい 0～10 45 90 40.5 16.2 24.3 1　　　： 1.5

砂質土 中位 10～30 45 90 40.5 11.6 28.9 1　　　： 2.5
締った 30以上 35 90 31.5 7.0 24.5 1　　　： 3.5

ゆるい～中位 10～50 40 90 36.0 24.0 12.0 1　　　： 0.5
中位～締った 50以上 35 90 31.5 12.6 18.9 1　　　： 1.5

３．注入量の計算
注入面積 注入長 対象土量

土　質 Ｎ　値 （㎡） （ｍ） （ｍ3） 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材
① ② ③＝①×② ④ ⑤ ⑥＝③×④ ⑦＝③×⑤ (⑥+⑦)÷n

0～4 5.502 2.357 12.968 28.00 3.631 0.605
4～8 12.00 12.00
0～10 16.20 24.30

砂質土 10～30 5.502 0.513 2.823 11.60 28.90 0.327 0.816 0.191
30以上 7.00 24.50
10～50 24.00 12.00
50以上 12.60 18.90

合  計 2.870 15.791 3.958 0.816 0.796

４．１本当り施工時間 (Ｔｓ)

(1)機械準備時間 (Ｔ１)

Ｔ１ ＝ 14.00 min

(2)削孔時間 (Ｔ２)

Ｔ２＝ Σ(γ1×ｌ０)
＝ 4.0  × 6.957 ＋  5.0  × 0.650 ＋  8.0  × ＝ 31.08 min

γ1: 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

土質 砂礫土 砂質土 粘性土
γ1 8.0 5.0 4.0

ｌ０: 各土質毎の削孔長 (m)

(3)注入時間 (Ｔ３)

Ｔ３＝ Ｑｓ／ｑｓ
＝ 796 ／ 16 ＝ 49.75 min

Ｑｓ: 二重管ストレーナー工法の１本当り注入量 (l)
ｑｓ: 単位時間当り注入量 (l/min)

ｑｓ 16

(4)土被り引抜時間 (Ｔ４)

Ｔ４＝ γ２×ｌ２
＝ 2 × 4.737 ＝ 9.47 min

γ２: 土被り引抜の単位作業時間 (min/m)

γ２ 2

ｌ２: 土被り長 (m)

１本当り施工時間  T5 ＝ 104.30 min

４．１日当り施工本数 (Ｎ)

Ｎ＝ (６０×Ｈ×２)／Ｔ５
＝ (    60 ×   6.3 ×   2 ) ／ 104.3 ＝ 7.25 本

Ｎ: ２セット１日当り施工本数 (本/日)
Ｈ: 注入設備の１日当り実業作業時間で6.3時間とする｡

  Ｔ５: １本当り施工時間 (min)

No.154-3-2　上流部　VMφ350

注入率     注入量  Ｖ(kl)  1本当り注入量 Ｑ(kl)

粘性土

砂礫土

注入填充率 注入率
注入比率

粘性土

砂礫土

粘性土

砂礫土



薬液注入工 【二重管ストレーナー  複相式 】

位  置

１．条　件
削孔長 注入長 土被長 注入面積 注入本数 2.370　　幅

土　質 Ｎ　値 ｌ０ ｌ１ ｌ２ A n Bor.No
（ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （本） 3.045　　長

0～4 6.977 2.377
4～8 立坑部欠円面積

0～10
砂質土 10～30 0.650 0.493 1.715　控除 立坑面積×1/2

30以上
10～50 ラップ部×1/2

50以上

合  計 7.627 2.870 4.757 5.502 6 B-2 5.502　面積

２．注入率
間隙率 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材

土  質 Ｎ 値 ρ 注入率 注入率
（％） α（％） （％） （％） （％）

ゆるい～中位 0～4 70 40 28.0 28.0 1　　　：
中位～締った 4～8 60 40 24.0 12.0 12.0 1　　　： 1.0
ゆるい 0～10 45 90 40.5 16.2 24.3 1　　　： 1.5

砂質土 中位 10～30 45 90 40.5 11.6 28.9 1　　　： 2.5
締った 30以上 35 90 31.5 7.0 24.5 1　　　： 3.5

ゆるい～中位 10～50 40 90 36.0 24.0 12.0 1　　　： 0.5
中位～締った 50以上 35 90 31.5 12.6 18.9 1　　　： 1.5

３．注入量の計算
注入面積 注入長 対象土量

土　質 Ｎ　値 （㎡） （ｍ） （ｍ3） 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材
① ② ③＝①×② ④ ⑤ ⑥＝③×④ ⑦＝③×⑤ (⑥+⑦)÷n

0～4 5.502 2.377 13.078 28.00 3.662 0.610
4～8 12.00 12.00
0～10 16.20 24.30

砂質土 10～30 5.502 0.493 2.712 11.60 28.90 0.315 0.784 0.183
30以上 7.00 24.50
10～50 24.00 12.00
50以上 12.60 18.90

合  計 2.870 15.790 3.977 0.784 0.793

４．１本当り施工時間 (Ｔｓ)

(1)機械準備時間 (Ｔ１)

Ｔ１ ＝ 14.00 min

(2)削孔時間 (Ｔ２)

Ｔ２＝ Σ(γ1×ｌ０)
＝ 4.0  × 6.977 ＋  5.0  × 0.650 ＋  8.0  × ＝ 31.16 min

γ1: 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

土質 砂礫土 砂質土 粘性土
γ1 8.0 5.0 4.0

ｌ０: 各土質毎の削孔長 (m)

(3)注入時間 (Ｔ３)

Ｔ３＝ Ｑｓ／ｑｓ
＝ 793 ／ 16 ＝ 49.56 min

Ｑｓ: 二重管ストレーナー工法の１本当り注入量 (l)
ｑｓ: 単位時間当り注入量 (l/min)

ｑｓ 16

(4)土被り引抜時間 (Ｔ４)

Ｔ４＝ γ２×ｌ２
＝ 2 × 4.757 ＝ 9.51 min

γ２: 土被り引抜の単位作業時間 (min/m)

γ２ 2

ｌ２: 土被り長 (m)

１本当り施工時間  T5 ＝ 104.23 min

４．１日当り施工本数 (Ｎ)

Ｎ＝ (６０×Ｈ×２)／Ｔ５
＝ (    60 ×   6.3 ×   2 ) ／ 104.23 ＝ 7.25 本

Ｎ: ２セット１日当り施工本数 (本/日)
Ｈ: 注入設備の１日当り実業作業時間で6.3時間とする｡

  Ｔ５: １本当り施工時間 (min)

No.154-3-2　下流部　VMφ350

注入率     注入量  Ｖ(kl)  1本当り注入量 Ｑ(kl)

粘性土

砂礫土

注入填充率 注入率
注入比率

粘性土

砂礫土

粘性土

砂礫土



薬液注入工 【二重管ストレーナー  複相式 】

位  置

１．条　件
削孔長 注入長 土被長 注入面積 注入本数 2.370　　幅

土　質 Ｎ　値 ｌ０ ｌ１ ｌ２ A n Bor.No
（ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （本） 3.045　　長

0～4 6.321 2.401
4～8 立坑部欠円面積

0～10
砂質土 10～30 0.650 0.469 1.715　控除 立坑面積×1/2

30以上
10～50 ラップ部×1/2

50以上

合  計 6.971 2.870 4.101 5.502 6 B-2 5.502　面積

２．注入率
間隙率 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材

土  質 Ｎ 値 ρ 注入率 注入率
（％） α（％） （％） （％） （％）

ゆるい～中位 0～4 70 40 28.0 28.0 1　　　：
中位～締った 4～8 60 40 24.0 12.0 12.0 1　　　： 1.0
ゆるい 0～10 45 90 40.5 16.2 24.3 1　　　： 1.5

砂質土 中位 10～30 45 90 40.5 11.6 28.9 1　　　： 2.5
締った 30以上 35 90 31.5 7.0 24.5 1　　　： 3.5

ゆるい～中位 10～50 40 90 36.0 24.0 12.0 1　　　： 0.5
中位～締った 50以上 35 90 31.5 12.6 18.9 1　　　： 1.5

３．注入量の計算
注入面積 注入長 対象土量

土　質 Ｎ　値 （㎡） （ｍ） （ｍ3） 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材
① ② ③＝①×② ④ ⑤ ⑥＝③×④ ⑦＝③×⑤ (⑥+⑦)÷n

0～4 5.502 2.401 13.210 28.00 3.699 0.617
4～8 12.00 12.00
0～10 16.20 24.30

砂質土 10～30 5.502 0.469 2.580 11.60 28.90 0.299 0.746 0.174
30以上 7.00 24.50
10～50 24.00 12.00
50以上 12.60 18.90

合  計 2.870 15.790 3.998 0.746 0.791

４．１本当り施工時間 (Ｔｓ)

(1)機械準備時間 (Ｔ１)

Ｔ１ ＝ 14.00 min

(2)削孔時間 (Ｔ２)

Ｔ２＝ Σ(γ1×ｌ０)
＝ 4.0  × 6.321 ＋  5.0  × 0.650 ＋  8.0  × ＝ 28.53 min

γ1: 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

土質 砂礫土 砂質土 粘性土
γ1 8.0 5.0 4.0

ｌ０: 各土質毎の削孔長 (m)

(3)注入時間 (Ｔ３)

Ｔ３＝ Ｑｓ／ｑｓ
＝ 791 ／ 16 ＝ 49.44 min

Ｑｓ: 二重管ストレーナー工法の１本当り注入量 (l)
ｑｓ: 単位時間当り注入量 (l/min)

ｑｓ 16

(4)土被り引抜時間 (Ｔ４)

Ｔ４＝ γ２×ｌ２
＝ 2 × 4.101 ＝ 8.20 min

γ２: 土被り引抜の単位作業時間 (min/m)

γ２ 2

ｌ２: 土被り長 (m)

１本当り施工時間  T5 ＝ 100.17 min

４．１日当り施工本数 (Ｎ)

Ｎ＝ (６０×Ｈ×２)／Ｔ５
＝ (    60 ×   6.3 ×   2 ) ／ 100.17 ＝ 7.55 本

Ｎ: ２セット１日当り施工本数 (本/日)
Ｈ: 注入設備の１日当り実業作業時間で6.3時間とする｡

  Ｔ５: １本当り施工時間 (min)

No.154-3-1　上流部　VMφ350

注入率     注入量  Ｖ(kl)  1本当り注入量 Ｑ(kl)

粘性土

砂礫土

注入填充率 注入率
注入比率

粘性土

砂礫土

粘性土

砂礫土



薬液注入工 【二重管ストレーナー  複相式 】

位  置

１．条　件
削孔長 注入長 土被長 注入面積 注入本数 2.370　　幅

土　質 Ｎ　値 ｌ０ ｌ１ ｌ２ A n Bor.No
（ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （本） 3.045　　長

0～4 6.371 2.451
4～8 立坑部欠円面積

0～10
砂質土 10～30 0.650 0.419 1.715　控除 立坑面積×1/2

30以上
10～50 ラップ部×1/2

50以上

合  計 7.021 2.870 4.151 5.502 6 B-2 5.502　面積

２．注入率
間隙率 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材

土  質 Ｎ 値 ρ 注入率 注入率
（％） α（％） （％） （％） （％）

ゆるい～中位 0～4 70 40 28.0 28.0 1　　　：
中位～締った 4～8 60 40 24.0 12.0 12.0 1　　　： 1.0
ゆるい 0～10 45 90 40.5 16.2 24.3 1　　　： 1.5

砂質土 中位 10～30 45 90 40.5 11.6 28.9 1　　　： 2.5
締った 30以上 35 90 31.5 7.0 24.5 1　　　： 3.5

ゆるい～中位 10～50 40 90 36.0 24.0 12.0 1　　　： 0.5
中位～締った 50以上 35 90 31.5 12.6 18.9 1　　　： 1.5

３．注入量の計算
注入面積 注入長 対象土量

土　質 Ｎ　値 （㎡） （ｍ） （ｍ3） 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材
① ② ③＝①×② ④ ⑤ ⑥＝③×④ ⑦＝③×⑤ (⑥+⑦)÷n

0～4 5.502 2.451 13.485 28.00 3.776 0.629
4～8 12.00 12.00
0～10 16.20 24.30

砂質土 10～30 5.502 0.419 2.305 11.60 28.90 0.267 0.666 0.156
30以上 7.00 24.50
10～50 24.00 12.00
50以上 12.60 18.90

合  計 2.870 15.790 4.043 0.666 0.785

４．１本当り施工時間 (Ｔｓ)

(1)機械準備時間 (Ｔ１)

Ｔ１ ＝ 14.00 min

(2)削孔時間 (Ｔ２)

Ｔ２＝ Σ(γ1×ｌ０)
＝ 4.0  × 6.371 ＋  5.0  × 0.650 ＋  8.0  × ＝ 28.73 min

γ1: 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

土質 砂礫土 砂質土 粘性土
γ1 8.0 5.0 4.0

ｌ０: 各土質毎の削孔長 (m)

(3)注入時間 (Ｔ３)

Ｔ３＝ Ｑｓ／ｑｓ
＝ 785 ／ 16 ＝ 49.06 min

Ｑｓ: 二重管ストレーナー工法の１本当り注入量 (l)
ｑｓ: 単位時間当り注入量 (l/min)

ｑｓ 16

(4)土被り引抜時間 (Ｔ４)

Ｔ４＝ γ２×ｌ２
＝ 2 × 4.151 ＝ 8.30 min

γ２: 土被り引抜の単位作業時間 (min/m)

γ２ 2

ｌ２: 土被り長 (m)

１本当り施工時間  T5 ＝ 100.09 min

４．１日当り施工本数 (Ｎ)

Ｎ＝ (６０×Ｈ×２)／Ｔ５
＝ (    60 ×   6.3 ×   2 ) ／ 100.09 ＝ 7.55 本

Ｎ: ２セット１日当り施工本数 (本/日)
Ｈ: 注入設備の１日当り実業作業時間で6.3時間とする｡

  Ｔ５: １本当り施工時間 (min)

No.154-3-1　下流部　VMφ350

注入率     注入量  Ｖ(kl)  1本当り注入量 Ｑ(kl)

粘性土

砂礫土

注入填充率 注入率
注入比率

粘性土

砂礫土

粘性土

砂礫土



薬液注入工 【二重管ストレーナー  複相式 】

位  置

１．条　件
削孔長 注入長 土被長 注入面積 注入本数 2.370　　幅

土　質 Ｎ　値 ｌ０ ｌ１ ｌ２ A n Bor.No
（ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （本） 3.045　　長

0～4 7.532 2.482
4～8 立坑部欠円面積

0～10
砂質土 10～30 0.650 0.388 1.715　控除 立坑面積×1/2

30以上
10～50 ラップ部×1/2

50以上

合  計 8.182 2.870 5.312 5.502 6 B-2 5.502　面積

２．注入率
間隙率 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材

土  質 Ｎ 値 ρ 注入率 注入率
（％） α（％） （％） （％） （％）

ゆるい～中位 0～4 70 40 28.0 28.0 1　　　：
中位～締った 4～8 60 40 24.0 12.0 12.0 1　　　： 1.0
ゆるい 0～10 45 90 40.5 16.2 24.3 1　　　： 1.5

砂質土 中位 10～30 45 90 40.5 11.6 28.9 1　　　： 2.5
締った 30以上 35 90 31.5 7.0 24.5 1　　　： 3.5

ゆるい～中位 10～50 40 90 36.0 24.0 12.0 1　　　： 0.5
中位～締った 50以上 35 90 31.5 12.6 18.9 1　　　： 1.5

３．注入量の計算
注入面積 注入長 対象土量

土　質 Ｎ　値 （㎡） （ｍ） （ｍ3） 瞬結材 緩結材 瞬結材 緩結材
① ② ③＝①×② ④ ⑤ ⑥＝③×④ ⑦＝③×⑤ (⑥+⑦)÷n

0～4 5.502 2.482 13.656 28.00 3.824 0.637
4～8 12.00 12.00
0～10 16.20 24.30

砂質土 10～30 5.502 0.388 2.135 11.60 28.90 0.248 0.617 0.144
30以上 7.00 24.50
10～50 24.00 12.00
50以上 12.60 18.90

合  計 2.870 15.791 4.072 0.617 0.781

４．１本当り施工時間 (Ｔｓ)

(1)機械準備時間 (Ｔ１)

Ｔ１ ＝ 14.00 min

(2)削孔時間 (Ｔ２)

Ｔ２＝ Σ(γ1×ｌ０)
＝ 4.0  × 7.532 ＋  5.0  × 0.650 ＋  8.0  × ＝ 33.38 min

γ1: 各土質毎の削孔の単位作業時間 (min/m)

土質 砂礫土 砂質土 粘性土
γ1 8.0 5.0 4.0

ｌ０: 各土質毎の削孔長 (m)

(3)注入時間 (Ｔ３)

Ｔ３＝ Ｑｓ／ｑｓ
＝ 781 ／ 16 ＝ 48.81 min

Ｑｓ: 二重管ストレーナー工法の１本当り注入量 (l)
ｑｓ: 単位時間当り注入量 (l/min)

ｑｓ 16

(4)土被り引抜時間 (Ｔ４)

Ｔ４＝ γ２×ｌ２
＝ 2 × 5.312 ＝ 10.62 min

γ２: 土被り引抜の単位作業時間 (min/m)

γ２ 2

ｌ２: 土被り長 (m)

１本当り施工時間  T5 ＝ 106.81 min

４．１日当り施工本数 (Ｎ)

Ｎ＝ (６０×Ｈ×２)／Ｔ５
＝ (    60 ×   6.3 ×   2 ) ／ 106.81 ＝ 7.08 本

Ｎ: ２セット１日当り施工本数 (本/日)
Ｈ: 注入設備の１日当り実業作業時間で6.3時間とする｡

  Ｔ５: １本当り施工時間 (min)

No.154-3　上流部　VMφ350

注入率     注入量  Ｖ(kl)  1本当り注入量 Ｑ(kl)

粘性土

砂礫土

注入填充率 注入率
注入比率

粘性土

砂礫土

粘性土

砂礫土



５．付 帯 工



付 帯 工 集 計 表

工　　種 種　　別 細　別　・　規　格 単　位 数　　量 摘　　要

付帯工

仮設盛土 ｍ３ 26.9 

ガードレール撤去 Gr-C-4E ｍ 5.7 

ガードレール設置 Gr-C-4E ｍ 5.7 

仮設覆工板 2000×1000×200 ｍ２ 14.0 

ｔ 2.8 

既設管渠閉塞工 流動化処理土 ｍ３ 6.9 

既設ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工
既設No.154-2

組立1号マンホール
箇所 1.0 



付帯工

No.154-3-1

仮設盛土 V= 1/2×3.90×5.56 ＝ 10.842

V= 1/2×(3.90＋4.10)×3.00 ＝ 12.000

V= 1/2×4.10×2.00 ＝ 4.100

26.942 26.94 ㎥

ガードレール Gr-C-4E

撤去復旧 L= 5.70 5.70 ｍ

仮設覆工板 2000×1000×200　W=0.200 t/m2

設置面積 7.00×2.00 ＝ 14.000 14.00 ｍ2

設置重量 14.00×0.200 ＝ 2.800 2.80 ｔ

既設管渠閉塞工

流動化処理土 V= π/4×0.35^2×(55.65+16.40) ＝ 6.932 6.93 ㎥

項　目 算　式　及　び　略　図 数　量



( ）

1.650×4

1.650×1.650

2.720×0.03

1.65×1.65×1.37－π/4×1.05^2×0.38

－π/8×(1.05^2＋0.82^2)×0.60－π/4×0.82^2×0.41

π/4×(1.05^2－0.90^2)×0.38 ＝

π/8×(1.05^2－0.90^2＋0.82^2－0.60^2)×0.60 ＝

π/4×(0.82^2－0.60^2)×0.41 ＝

＝

(蓋)34.7＋(受枠)51.0＝85.7

1.650×1.650×1.370

π/4×0.90^2×(1.67+3.205)＋π/8×0.35^2×0.90

＋π/4×0.60^2×0.10

3.73＋3.17－2.77

1.650×1.650

1.650×1.650

1箇所 当り

名　　称 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　　量

舗装切断

As t=3cm ｍ 6.60

舗装版取壊し

As t=3cm ｍ2 2.72

残塊処分

As ｍ3 0.08

掘削

ｍ3 2.77

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 0.087

有筋 0.143

0.101

∑V 0.331 ｍ3 0.33

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋撤去

T-14 φ600 kg 85.70

埋戻し

ｍ3 3.73

ﾏﾝﾎｰﾙ内閉塞

土砂 ｍ3 3.17

土砂搬入

ｍ3 4.13

路盤工

再生砕石 t=100 ｍ2 2.72

表層工

細粒度As t=30 ｍ2 2.72

工種名称 付帯工 単 位 数 量 計 算 書
計　算　根　拠　と　な　る　構　造　物



６．舗装復旧工



舗 装 復 旧 工 集 計 表

工　　種 種　　別 細　別　・　規　格 単　位 数　　量 摘　　要

舗装本復旧工

舗装切断工 As t≦10cm ｍ 49.0 36.9+12

舗装版取壊し工 As t≦10cm ｍ
２ 215.0 40.8+173.94

残塊処分 As ｍ
３ 9.0 

舗装本復旧
市道車道(表層)

再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm ｍ
２ 41.0 

市道車道(基層)
再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm ｍ

２ 41.0 

市道歩道
再生細粒度ｱｽｺﾝ t=3cm ｍ

２ 174.0 



舗装復旧工

舗装切断工 7.00＋9.00＋9.70＋11.20 ＝ 36.900 36.90 ｍ

t=10cm

舗装切断工 3.00×2×2 ＝ 12.000 12.00 ｍ

t=3cm

舗装版取壊し工 17.80＋23.00 ＝ 40.800 40.80 ｍ2

t=10cm

舗装版取壊し工 (9.00－π/4×0.82^2)×2＋157.00 ＝ 173.944 173.94 ｍ2

t=3cm

残塊処分 As 40.80×0.10 ＝ 4.080

173.94×0.03 ＝ 5.218

＝ 9.298 9.30 ｍ3

舗装本復旧 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm(表層)

17.80＋23.00 ＝ 40.800 40.80 ｍ2

再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm(基層)

17.80＋23.00 ＝ 40.800 40.80 ｍ2

再生細粒度ｱｽｺﾝ t=3cm

(9.00－π/4×0.82^2)×2＋157.00 ＝ 173.944 173.94 ｍ2

項　目 算　式　及　び　略　図 数　量



７．水 替 え 工



水 替 え 工 集 計 表

工　　種 種　　別 細　別　・　規　格 単　位 数　　量 摘　　要

水替え工

通水プラグ φ100/φ350 箇所 1.0 

止水器 φ150用 箇所 1.0 

水替えポンプ 7.5kw  4ｲﾝﾁﾎﾟﾝﾌﾟ 基 1.0 

2.2kw  2ｲﾝﾁﾎﾟﾝﾌﾟ 基 1.0 

TSフランジ 10K φ100 個 1.0 

圧送管工 φ100サクションホース ｍ 10.0 

φ50サクションホース ｍ 85.0 

塩ビ管布設工 VUφ100 ｍ 75.0 

VUφ100材料 本 19.0 

鋼製さや管 SPφ100 ｍ 19.0 

土工 掘削 土砂 ｍ
3 60.0 

埋戻し 流用土 ｍ
3 30.0 

残土処分 ｍ
3 30.0 

砂基礎 砂 ｍ
3 18.0 

舗装撤去復旧工

舗装切断工 As t≦10cm ｍ 142.0 

舗装版取壊し工 As t≦10cm ｍ
２ 62.0 

残塊処分 As ｍ
３ 2.4 

舗装仮復旧
市道車道

下層路盤 t=15cm ｍ
２ 23.0 

市道車道
上層路盤 t=15cm ｍ

２ 23.0 

市道歩道
再生砕石 t=10cm ｍ

２ 39.0 

市道車道
密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm ｍ

２ 23.0 

市道車道
粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm ｍ

２ 23.0 

市道歩道
細粒度ｱｽｺﾝ t=3cm ｍ

２ 39.0 



水替え工

通水プラグ φ100/φ350 1 箇所

止水器 φ150用 1 箇所

水替えポンプ 7.5kw  4ｲﾝﾁﾎﾟﾝﾌﾟ 1 基

水替えポンプ 2.2kw  2ｲﾝﾁﾎﾟﾝﾌﾟ 1 基

TSフランジ 10K φ100 1 個

圧送管工 φ100サクションホース

5.0＋5.0 ＝ 10.000 10.00 ｍ

φ50サクションホース

5.0＋80.0 ＝ 85.000 85.00 ｍ

塩ビ管布設工 VUφ100 ＝ 75.000 75.00 ｍ

75.00／4.00 ＝ 18.750 19 本

鋼製さや管 SPφ100

8.0＋11.0 ＝ 19.000 19.00 ｍ

項　目 算　式　及　び　略　図 数　量



10m当り 8.0m(1式) 10m当り 52.0m(1式) 10m当り 11.0m(1式)

舗装切断 As t=10cm 20.00 16.00 20.00 22.00 38.00 

As t=3cm 20.00 104.00 104.00 

舗装版取壊し As t=10cm 12.00 9.60 12.00 13.20 22.80 

As t=3cm 7.50 39.00 39.00 

残塊処分 As 1.20 0.96 0.02 0.10 1.20 1.32 

掘削 土砂 8.57 6.85 7.38 38.38 13.37 14.70 

砂基礎 砂 3.56 2.85 2.15 11.18 3.56 3.92 

埋戻し 流用土 1.20 0.96 4.28 22.26 6.00 6.60 

残土処分 土砂 7.37 5.90 3.10 16.12 7.37 8.11 

路盤工 下層路盤 t=150 12.00 9.60 12.00 13.20 

上層路盤 t=150 12.00 9.60 12.00 13.20 

再生砕石 t=100 7.50 39.00 

表層工 粗粒度As t=50 12.00 9.60 12.00 13.20 

密粒度As t=50 12.00 9.60 12.00 13.20 

細粒度As t=30 7.50 39.00 

土工・舗装工集計表

土工① 土工② 土工③

2.38 

59.94 

17.94 

29.82 

30.12 

22.80 

22.80 

39.00 

22.80 

22.80 

39.00 

種別 細別･規格 合計

142.00 

61.80 



( ）

10.0×2

1.200×10.0

12.00×0.10

1.200×(0.814－0.10)×10.0

(1.200×0.314－π/4×0.114^2×2)×10.0

1.200×(0.500－0.400)×10.0

8.57－1.20

1.200×10.0

1.200×10.0

1.200×10.0

1.200×10.0

10ｍ 当り

土工①

名　　称 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　　量

舗装切断

As t=10cm ｍ 20.00

舗装版取壊し

As t=10cm ｍ2 12.00

残塊処分

As ｍ3 1.20

掘削

土砂 ｍ3 8.57

砂基礎

砂 ｍ3 3.56

埋戻し

流用土 ｍ3 1.20

残土処分

土砂 ｍ3 7.37

下層路盤工

RC-40 t=150 ｍ2 12.00

上層路盤工

M-30 t=150 ｍ2 12.00
基層工

粗粒度As t=50 ｍ2 12.00
表層工

密粒度As t=50 ｍ2 12.00

工種名称 水替え工 単 位 数 量 計 算 書
計　算　根　拠　と　な　る　構　造　物



( ）

10.0×2

0.75×10.0

0.75×0.03

0.75×(1.014－0.03)×10.0

(0.75×0.314－π/4×0.114^2×2)×10.0

0.75×(0.700－0.130)×10.0

7.38－4.28

0.75×10.0

0.75×10.0

10ｍ 当り

土工②

名　　称 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　　量

舗装切断

As t=3cm ｍ 20.00

舗装版取壊し

As t=3cm ｍ2 7.50

残塊処分

As ｍ3 0.02

掘削

土砂 ｍ3 7.38

砂基礎

砂 ｍ3 2.15

埋戻し

流用土 ｍ3 4.28

残土処分

土砂 ｍ3 3.10

路盤工

再生砕石 t=100 ｍ2 7.50

表層工

細粒度As t=30 ｍ2 7.50

工種名称 水替え工 単 位 数 量 計 算 書
計　算　根　拠　と　な　る　構　造　物



( ）

10.0×2

1.200×10.0

12.00×0.10

1.200×(1.214－0.10)×10.0

(1.200×0.314－π/4×0.114^2×2)×10.0

1.200×(0.900－0.400)×10.0

13.37－6.00

1.200×10.0

1.200×10.0

1.200×10.0

1.200×10.0

10ｍ 当り

土工③

名　　称 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 単位 数　　量

舗装切断

As t=10cm ｍ 20.00

舗装版取壊し

As t=10cm ｍ2 12.00

残塊処分

As ｍ3 1.20

掘削

土砂 ｍ3 13.37

砂基礎

砂 ｍ3 3.56

埋戻し

流用土 ｍ3 6.00

残土処分

土砂 ｍ3 7.37

下層路盤工

RC-40 t=150 ｍ2 12.00

上層路盤工

M-30 t=150 ｍ2 12.00
基層工

粗粒度As t=50 ｍ2 12.00
表層工

密粒度As t=50 ｍ2 12.00

工種名称 水替え工 単 位 数 量 計 算 書
計　算　根　拠　と　な　る　構　造　物



８．水質監視工



水質監視集計表 （１/2）
１、水質基準検査及び飲料水試験（地下水の監視）

観測井 既設井戸

No154-3立坑 1回

No.154-3-1立坑 1回

No.154-3-2立坑 1回

No.154-3-3立坑 1回

No.154-1立坑 1回

5回

No154-3立坑 1回

No.154-3-1立坑 2回

No.154-3-2立坑 2回

No.154-3-3立坑 2回

No.154-1立坑 1回

8回

井戸の種類

期   間

小計

小計

項    目

位置

採水回数

備考

工事着手前

工   事   中



水質監視集計表 （2/2）
１、水質基準検査及び飲料水試験（地下水の監視）

観測井 既設井戸

No154-3立坑 14回

No.154-3-1立坑 14回

No.154-3-2立坑 14回

No.154-3-3立坑 14回

No.154-1立坑 14回

小計 70回

No154-3立坑 6回

No.154-3-1立坑 6回

No.154-3-2立坑 6回

No.154-3-3立坑 6回

No.154-1立坑 6回

小計 30回

井戸の種類

期   間

項    目

位置

採水回数

備考

合　　計 113回

工
事
終
了
後

２週間を経過す
るまで

２週間を経過後
半年を経過す
るまで



水質監視 (1)
１、水質基準検査及び飲料水試験（地下水の監視） No154-3立坑

 
測定箇所1箇所当り

［委託試験ＰH測定］

２、採 水 工

注入期間　1日  １４日（２週間）

注入前
○

   期間中  1回 1回/日

水質基準検査 飲料水試験
［委託試験］

井戸の種類
期   間

調  査  期  間          195日

      30日毎に採取 180日

項    目 採水回数 現場PH測定

観測井 既設井戸 観測井 既設井戸 観測井 既設井戸 観測井 既設井戸

工事着手前 1回 1回 1回 1回

工   事   中 1回 1回 1回 1回

工
事
終
了
後

２週間を経過
するまで

14回 14回 14回 14回

２週間を経過
後半年を経過
するまで

6回 6回 6回 6回



水質監視 (2)
１、水質基準検査及び飲料水試験（地下水の監視） No.154-3-1立坑

 
測定箇所1箇所当り

［委託試験ＰH測定］

２、採 水 工

注入期間　2日  １４日（２週間）

注入前
○

   期間中  2回 1回/日

水質基準検査 飲料水試験
［委託試験］

井戸の種類
期   間

調  査  期  間          196日

      30日毎に採取   180日

項    目 採水回数 現場PH測定

観測井 既設井戸 観測井 既設井戸 観測井 既設井戸 観測井 既設井戸

工事着手前 1回 1回 1回 1回

工   事   中 2回 2回 2回 2回

工
事
終
了
後

２週間を経過
するまで

14回 14回 14回 14回

２週間を経過
後半年を経過
するまで

6回 6回 6回 6回



水質監視 (3)
１、水質基準検査及び飲料水試験（地下水の監視） No.154-3-2立坑

測定箇所1箇所当り

［委託試験ＰH測定］

２、採 水 工

注入期間　2日  １４日（２週間）

注入前
○

   期間中  2回 1回/日

水質基準検査 飲料水試験
［委託試験］

井戸の種類
期   間

調  査  期  間          196日

工事終了時まで（194日）

      30日毎に採取   180日

項    目 採水回数 現場PH測定

観測井 既設井戸 観測井 既設井戸 観測井 既設井戸 観測井 既設井戸

工事着手前 1回 1回 1回 1回

工   事   中 2回 2回 2回 2回

工
事
終
了
後

２週間を経過
するまで

14回 14回 14回 14回

２週間を経過
後半年を経過
するまで

6回 6回 6回 6回



水質監視 (4)
１、水質基準検査及び飲料水試験（地下水の監視） No.154-3-3立坑

測定箇所1箇所当り

［委託試験ＰH測定］

２、採 水 工

注入期間　2日  １４日（２週間）

注入前
○

   期間中  2回 1回/日

水質基準検査 飲料水試験
［委託試験］

井戸の種類
期   間

調  査  期  間         196日

      30日毎に採取   180日

項    目 採水回数 現場PH測定

観測井 既設井戸 観測井 既設井戸 観測井 既設井戸 観測井 既設井戸

工事着手前 1回 1回 1回 1回

工   事   中 2回 2回 2回 2回

工
事
終
了
後

２週間を経過
するまで

14回 14回 14回 14回

２週間を経過
後半年を経過
するまで

6回 6回 6回 6回



水質監視 (5)
１、水質基準検査及び飲料水試験（地下水の監視） No.154-1立坑

 
測定箇所1箇所当り

［委託試験ＰH測定］

２、採 水 工

注入期間　1日  １４日（２週間）

注入前
○

   期間中  2回 1回/日

水質基準検査 飲料水試験
［委託試験］

井戸の種類
期   間

調  査  期  間          195日

      30日毎に採取   180日

項    目 採水回数 現場PH測定

観測井 既設井戸 観測井 既設井戸 観測井 既設井戸 観測井 既設井戸

工事着手前 1回 1回 1回 1回

工   事   中 1回 1回 1回 1回

工
事
終
了
後

２週間を経過
するまで

14回 14回 14回 14回

２週間を経過
後半年を経過
するまで

6回 6回 6回 6回



種　　　別 単位 数　量 摘　要

【ボーリング工】

土質ボーリング　ノンコアボーリング

No154-3立坑 φ66mm粘性土･ｼﾙﾄ 50m以下 鉛直方向 ｍ 7.532 

土質ボーリング　ノンコアボーリング

φ66mm砂・砂質上50m以下 鉛直方向 ｍ 1.650 0.650+1.00

土質ボーリング　ノンコアボーリング

φ66mm礫混じり土砂50m以下 鉛直方向 ｍ

観測井戸設置（塩化ビニル管φ40） ｍ 9.182 削孔長+1.0ｍ

土質ボーリング　ノンコアボーリング

No.154-3-1立坑 φ66mm粘性土･ｼﾙﾄ 50m以下 鉛直方向 ｍ 6.371 

土質ボーリング　ノンコアボーリング

φ66mm砂・砂質上50m以下 鉛直方向 ｍ 1.650 0.650+1.00

土質ボーリング　ノンコアボーリング

φ66mm礫混じり土砂50m以下 鉛直方向 ｍ

観測井戸設置（塩化ビニル管φ40） ｍ 8.021 削孔長+1.0ｍ

土質ボーリング　ノンコアボーリング

No.154-3-2立坑 φ66mm粘性土･ｼﾙﾄ 50m以下 鉛直方向 ｍ 6.977 

土質ボーリング　ノンコアボーリング

φ66mm砂・砂質上50m以下 鉛直方向 ｍ 1.650 0.650+1.00

土質ボーリング　ノンコアボーリング

φ66mm礫混じり土砂50m以下 鉛直方向 ｍ

観測井戸設置（塩化ビニル管φ40） ｍ 8.627 削孔長+1.0ｍ

土質ボーリング　ノンコアボーリング

No.154-3-3立坑 φ66mm粘性土･ｼﾙﾄ 50m以下 鉛直方向 ｍ 6.827 

土質ボーリング　ノンコアボーリング

φ66mm砂・砂質上50m以下 鉛直方向 ｍ 1.650 0.650+1.00

土質ボーリング　ノンコアボーリング

φ66mm礫混じり土砂50m以下 鉛直方向 ｍ

観測井戸設置（塩化ビニル管φ40） ｍ 8.477 削孔長+1.0ｍ

土質ボーリング　ノンコアボーリング

No.154-1立坑 φ66mm粘性土･ｼﾙﾄ 50m以下 鉛直方向 ｍ 6.640 

土質ボーリング　ノンコアボーリング

φ66mm砂・砂質上50m以下 鉛直方向 ｍ 1.650 0.650+1.00

土質ボーリング　ノンコアボーリング

φ66mm礫混じり土砂50m以下 鉛直方向 ｍ

観測井戸設置（塩化ビニル管φ40） ｍ 8.290 削孔長+1.0ｍ

ボーリング工(1/2)

形　状・寸　法・規　格


