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汚水管布設工事（高道祖第1） 下妻市　　高道祖　　地内
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下妻東部第２処理分区　汚水管布設工事　　　　　　　Ｌ＝２９４．５ｍ

　　【補助】　路線延長　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　２１０．５ｍ

　　　　　　　管布設工　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　２０６．６ｍ

　　　　　　　マンホール設置工　１号マンホール　　Ｎ＝　　　４　箇所

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ号マンホール　　Ｎ＝　　　１　箇所

　　　　　　　取付桝設置工　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　８　箇所

　　　　　　　付帯工　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　１　式

　　【単独】　路線延長　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　　８４．０ｍ

　　　　　　　管布設工　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　　８１．６ｍ

　　　　　　　マンホール設置工　０号マンホール　　Ｎ＝　　　３　箇所　　　　　　　　

　　　　　　　取付桝設置工　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　３　箇所

　　　　　　　付帯工　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　１　式

　　　　　　　　　　週休二日制促進工事　　　　対象　　・　　対象外　　
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

管路（補助）

管きょ工(開削)（補助）

管路土工

     370.000
管路掘削

m3

第0001号代価表

     370.000
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.28m3

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3

))

     325.000
管路埋戻

m3

第0002号代価表

      65.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　砂（埋戻し用） m3

第0003号代価表

     260.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　発生土 m3

      85.000
発生土処理

m3

第0004号代価表

      85.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３

       7.000
路床入替工

m3

第0005号代価表

       7.000
路床入替

m3施工幅員(2.5m未満)

施工Ｐ

第0006号代価表

       7.000
入替材（RB-40)

ｍ３

管布設工

     206.600
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

m

第0007号代価表

     206.600
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(市場単価)

m規格･仕様(呼び径 150mm),施工規模(20ｍ

以上),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無)

下妻市1



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       9.000
継手類

箇所

       9.000
マンホール可とう継手　φ150

個

管路土留工

     210.500
たて込み簡易土留

m

第0008号代価表

     147.500
建て込み簡易土留　掘削深2.0ｍ
以下 ｍ

第0009号代価表

      63.000
建て込み簡易土留　掘削深2.5ｍ
以下 ｍ

       1.000
建て込み簡易土留賃料(市道)

式2.0ｍ以下　使用面積：120.00m2

       1.000
建て込み簡易土留賃料(県道歩道)

式2.0ｍ以下　使用面積：120.00m2

       1.000
建て込み簡易土留賃料(県道車道)

式2.0m以下　使用面積：13.60m2

       1.000
建て込み簡易土留賃料(県道歩道)

式2.5m以下　使用面積：150.00m2

       1.000
建て込み簡易土留賃料(県道車道)

式2.5m以下　使用面積：26.50m2

ﾏﾝﾎｰﾙ工（補助）

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

       4.000
組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

       4.000
デザインマンホール蓋（Ｔ-14）

個φ600

       2.000
無収縮モルタル25㎏

袋施工高40ｍｍ

       1.000
流動性無収縮モルタル施工用型枠

組φ600用　1組/1現場

下妻市2



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       1.000
マンホール

個調整リング50㎜

       3.000
マンホール

個調整リング100㎜

       1.000
組立式１号マンホール

個斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*450

       3.000
組立式１号マンホール

個斜壁ﾌﾞﾛｯｸ600*900*600

       3.000
組立式１号マンホール

個躯体ﾌﾞﾛｯｸ900*1200

       1.000
組立式１号マンホール

個躯体ﾌﾞﾛｯｸ 900*1500

       4.000
組立式１号マンホール

個底版ﾌﾞﾛｯｸ

第0010号代価表

       4.000
底部工（組立式１号φ150）

箇所

       5.000
削孔費（0号・1号共通）

箇所塩ビ管150㎜

第0011号代価表

       1.000
底部工(組立式1号φ150　インバ
ートのみ) 箇所

第0012号代価表

       4.000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(市場単価)

箇所規格･仕様(1号(900mm) 3m以下),施工規模(

4箇所以上),時間的制約を受ける場合の補

正(無),夜間作業補正(無)

       1.000
組立S号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

       1.000
デザインマンホール蓋φ300

組T-14

       1.000
無収縮モルタル12.5㎏

袋施工高20ｍｍ

       1.000
流動性無収縮モルタル施工用型枠

組φ300用　1組/1現場

       1.000
小型Coマンホール

組勾配調整金具

下妻市3



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       2.000
JSM目地材

本速硬化性シール

       1.000
小型Coマンホール

個調整ﾘﾝｸﾞ300*150

       1.000
小型Coマンホール

個斜壁ブロック300*190

       1.000
小型Coマンホール

個直壁ﾌﾞﾛｯｸ300*200

       1.000
小型Coマンホール

個直壁ﾌﾞﾛｯｸ300*900

       1.000
小型Coマンホール

個躯体ﾌﾞﾛｯｸ300*400　φ150

       1.000
可とう性ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ（S号用）

個φ150

       1.000
小型Coマンホール

個底版ﾌﾞﾛｯｸ

第0013号代価表

       1.000
底部工（組立式S号φ150）

箇所

第0014号代価表

       1.000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

箇所マンホール深さ(ｍ)(深さ2.00ｍ以下)

       2.000
副管

箇所

第0015号代価表

       1.000
内副管　2箇所

式

取付管およびます工（補助）

管路土工

      19.000
管路掘削

m3

第0016号代価表

      19.000
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.13m3(平0

.1m3))

      16.000
管路埋戻

m3

下妻市4



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0017号代価表

       3.000
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山
積0.13m3　砂（埋戻し用） ｍ３

第0018号代価表

      13.000
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 　
山積0.13m3　発生土 ｍ３

       5.000
発生土処理

m3

第0019号代価表

       5.000
発生土処分工　２ｔ車（山積0.13
m3） ｍ３

ます設置工

       8.000
ます

箇所

第0020号代価表

       8.000
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(市場単
価) 箇所

規格･仕様(ます径 200mm),施工規模(5箇所

以上),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無),鋳鉄製防護蓋設置の有

無(無)

取付管布設工

      26.000
取付管

m

第0021号代価表

       8.000
取付管布設および支管取付工(市
場単価) 箇所

規格･仕様(管径 100mm),施工規模(5箇所以

上),時間的制約を受ける場合の補正(無),

夜間作業補正(無),取付管長3m未満の場合

の補正(無),取付管長5m以上12m未満の補正

(無),本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正(無)

付帯工（補助）

舗装撤去工

     450.000
舗装版切断

m

第0022号代価表

     450.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

下妻市5



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

     867.000
舗装版破砕

m2

第0023号代価表

     867.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

      32.000
殻運搬処理

m3

第0024号代価表

      32.000
殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      76.000
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

       4.000
発生土処理

m3

第0025号代価表

       4.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0004号代価表

       4.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３

舗装仮復旧工

     201.000
下層路盤

m2

第0026号代価表

     111.000
下層路盤(RC-40)(県道歩道)　t=1
30mm m2

全仕上り厚（実数入力）(130 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0027号代価表

      82.000
下層路盤(RC-40)(市道車道)　t=2
00mm m2

全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

下妻市6



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0028号代価表

       8.000
下層路盤(RC-40)(県道車道)　t=3
00mm m2

全仕上り厚（実数入力）(300 mm),施工区

分(2層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      90.000
上層路盤

m2

第0029号代価表

      90.000
上層路盤(M-30)(県道車道)　t=15
0mm m2

全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(粒度調整砕石 M-30),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     115.000
表層

m2

第0030号代価表

     107.000
表層(県道歩道)再生細粒度As　t=
30mm m2

平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(30 mm),材料(再

生細粒度アスコン（１３）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0031号代価表

       8.000
表層(県道車道)再生粗粒度As　t=
50mm m2

平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再

生粗粒度アスコン（２０）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

舗装本復旧工

     752.000
表層

m2

第0032号代価表

     331.000
表層(県道歩道)再生細粒度As　t=
30mm m2

平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(30 mm),材料(再生細粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0033号代価表

     394.000
表層(市道車道)再生密粒度As　t=
40mm m2

平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(40 mm),材料(再生密粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

下妻市7



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0034号代価表

      27.000
表層(県道車道)再生密粒度As　t=
50mm m2

平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度ア

スコン（２０）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK

-4),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      27.000
基層

m2

第0035号代価表

      27.000
基層(県道車道)再生粗粒度As　t=
50mm m2

平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生粗粒度ア

スコン（２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

仮設工（補助）

交通管理工

      54.000
交通誘導警備員

人日

      54.000
交通誘導警備員B

人日

管路（単独）

管きょ工(開削)（単独）

管路土工

      85.000
管路掘削

m3

第0001号代価表

      85.000
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)山積0.28m3

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3

))

      61.000
管路埋戻

m3

第0002号代価表

      23.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　砂（埋戻し用） m3

下妻市8



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0003号代価表

      38.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.
28m3　発生土 m3

      43.000
発生土処理

m3

第0004号代価表

      43.000
発生土処分工　４ｔ車（山積0.28
m3） ｍ３

管布設工

      81.600
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

m

第0007号代価表

      81.600
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(市場単価)

m規格･仕様(呼び径 150mm),施工規模(20ｍ

以上),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無)

       5.000
継手類

箇所

       5.000
マンホール可とう継手　φ150

個

ﾏﾝﾎｰﾙ工（単独）

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

       3.000
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

       3.000
デザインマンホール蓋（Ｔ-14）

個φ600

       1.000
無収縮モルタル12.5㎏

袋施工高20ｍｍ

       1.000
無収縮モルタル25㎏

袋施工高40ｍｍ

       3.000
マンホール

個調整リング150㎜

       2.000
組立式0号マンホール

個斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 600*750*450

       1.000
組立式0号マンホール

個斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 600*750*600
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

       3.000
組立式0号マンホール

個躯体ﾌﾞﾛｯｸ 750*600

       3.000
組立式0号マンホール

個底版ﾌﾞﾛｯｸ

第0036号代価表

       3.000
底部工（組立式０号φ150）

箇所

第0037号代価表

       3.000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(市場単価)

箇所規格･仕様(0号(750mm)･楕円 2m以下),施工

規模(4箇所以上),時間的制約を受ける場合

の補正(無),夜間作業補正(無)

       1.000
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

       1.000
削孔費（0号・1号共通）

箇所塩ビ管150㎜

       1.000
副管

箇所

第0038号代価表

       1.000
内副管　1箇所

式

取付管およびます工（単独）

管路土工

       6.000
管路掘削

m3

第0016号代価表

       6.000
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)山積0.13
m3 m3

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.13m3(平0

.1m3))

       5.000
管路埋戻

m3

第0017号代価表

       1.000
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山
積0.13m3　砂（埋戻し用） ｍ３

第0018号代価表

       4.000
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 　
山積0.13m3　発生土 ｍ３

       2.000
発生土処理

m3
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0019号代価表

       2.000
発生土処分工　２ｔ車（山積0.13
m3） ｍ３

ます設置工

       3.000
ます

箇所

第0020号代価表

       3.000
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(市場単
価) 箇所

規格･仕様(ます径 200mm),施工規模(5箇所

以上),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無),鋳鉄製防護蓋設置の有

無(無)

取付管布設工

       6.130
取付管

m

第0039号代価表

       2.000
取付管布設および支管取付工(市
場単価) 箇所

規格･仕様(管径 100mm),施工規模(5箇所以

上),時間的制約を受ける場合の補正(無),

夜間作業補正(無),取付管長3m未満の場合

の補正(有),取付管長5m以上12m未満の補正

(無),本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正(無)

第0021号代価表

       1.000
取付管布設および支管取付工(市
場単価) 箇所

規格･仕様(管径 100mm),施工規模(5箇所以

上),時間的制約を受ける場合の補正(無),

夜間作業補正(無),取付管長3m未満の場合

の補正(無),取付管長5m以上12m未満の補正

(無),本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正(無)

付帯工（単独）

舗装撤去工

     170.000
舗装版切断

m

第0022号代価表

     170.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

     288.000
舗装版破砕

m2

第0023号代価表

     288.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

      12.000
殻運搬処理

m3

第0024号代価表

      12.000
殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      28.000
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

舗装仮復旧工

      70.000
下層路盤

m2

第0027号代価表

      68.000
下層路盤(RC-40)(市道車道)　t=2
00mm m2

全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0028号代価表

       2.000
下層路盤(RC-40)(県道車道)　t=3
00cm m2

全仕上り厚（実数入力）(300 mm),施工区

分(2層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      70.000
上層路盤

m2

第0029号代価表

      70.000
上層路盤(M-30)(県道車道)　t=15
0mm m2

全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(粒度調整砕石 M-30),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       2.000
表層

m2
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

第0031号代価表

       2.000
表層(県道車道)再生粗粒度As　t=
50mm m2

平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再

生粗粒度アスコン（２０）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

舗装本復旧工

     286.000
表層

m2

第0033号代価表

     279.000
表層(市道車道)再生密粒度As　t=
40mm m2

平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(40 mm),材料(再生密粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0034号代価表

       7.000
表層(県道車道)再生密粒度As　t=
50mm m2

平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度ア

スコン（２０）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK

-4),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       7.000
基層(車道・路肩部)

m2

第0035号代価表

       7.000
基層(県道車道)再生粗粒度As　t=
50mm m2

平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生粗粒度ア

スコン（２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

区画線工

     107.000
溶融式区画線

m

第0040号代価表

     107.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

仮設工（単独）

交通管理工

      16.000
交通誘導警備員

人日

      16.000
交通誘導警備員B

人日

直接工事費計

共通仮設

共通仮設費

運搬費

      14.600
仮設材運搬費

t

第0041号代価表

      14.600
仮設材等の運搬(1車1回往路)

t

第0042号代価表

      14.600
仮設材等の運搬(1車1回復路)

t

第0043号代価表

      14.600
仮設材等の積込み取卸し費　基地
積込→現場取卸 t

第0044号代価表

      14.600
仮設材等の積込み取卸し費　現場
積込→基地取卸 t

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
実施 起工 設計書

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0001 号 代価表 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

100.000 m3

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3

) 時間

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

入力値

1

入力名称

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0002 号 代価表 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.28m3　砂（埋戻し用）

100.000 m3

世話役

人

普通作業員

人

砂

     126.000 m3
埋め戻し用

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3

) 時間

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0003 号 代価表 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.28m3　発生土

100.000 m3

世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次)山積0.28m3(平積0.2m3

) 時間

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0004 号 代価表 発生土処分工　４ｔ車（山積0.28m3）

1.000 ｍ３

発生土運搬工(4t積級･2t積級)機械積込み

       1.000 m3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級),運搬距離（実数
入力）(9.7 km),DID区間(DID区間なし),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)),ﾀｲﾔ損耗費(良好)

ストックヤード利用料金

       1.000 ｍ３
発生土搬入

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0005 号 代価表 路床盛土

1.000 m3
施工P(機0.81%,労98.92%,材0.27%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.810 ％
運転質量０．８～１．１ｔ

 K1

普通作業員

      89.260 ％  R1

特殊作業員

       9.660 ％  R2

軽油

       0.270 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工幅員

入力値

1

入力名称

2.5m未満

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0006 号 代価表 入替材（RB-40)

100.000 ｍ３

再生クラッシャーラン

     133.000 ｍ３
RB-40

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0007 号 代価表 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(市場単価)

1.000 m

硬質塩化ビニル管設置工(材工共)

       1.000 m
呼び径150mm

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

規格･仕様

施工規模

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

入力値

1

1

2

2

入力名称

呼び径 150mm

20ｍ以上

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0008 号 代価表 建て込み簡易土留　掘削深2.0ｍ以下

1.000 ｍ

建込工(たて込み簡易土留)

       1.000 m
掘削深(掘削深2.0m以下)

引抜工(たて込み簡易土留)

       1.000 m
掘削深(掘削深2.0m以下),ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0
）)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0009 号 代価表 建て込み簡易土留　掘削深2.5ｍ以下

1.000 ｍ

建込工(たて込み簡易土留)

       1.000 m
掘削深(掘削深2.5m以下)

引抜工(たて込み簡易土留)

       1.000 m
掘削深(掘削深2.5m以下),ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0
）)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0010 号 代価表 底部工（組立式１号φ150）

1.000 箇所

砕石基礎工

       0.950 ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.186 m3
構造物種別(小型構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機
能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工
の種類(養生無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工ﾏﾝﾎｰﾙ用

       0.848 m2

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0011 号 代価表 底部工(組立式1号φ150　インバートのみ)

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.186 m3
構造物種別(小型構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機
能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工
の種類(養生無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工ﾏﾝﾎｰﾙ用

       0.848 m2

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市26



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0012 号 代価表 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(市場単価)

1.000 箇所

組立マンホール設置工

       1.000 箇所
1号(900mm) 3m以下

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

規格･仕様

施工規模

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

入力値

4

1

2

2

入力名称

1号(900mm) 3m以下

4箇所以上

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0013 号 代価表 底部工（組立式S号φ150）

1.000 箇所

砕石基礎工

       0.360 ｍ２

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市28



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0014 号 代価表 小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ マンホール深さ(ｍ)

入力値

3

入力名称

深さ2.00ｍ以下

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市29



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0015 号 代価表 内副管　2箇所

1.000 式

塩化ビニル管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ

       1.000 本
VUφ100　L=4.00m

内副管用マンホール継手(省スペース型)

       2.000 個
1号人孔用　副管径φ100

副管用90°曲管

       2.000 個
φ100

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市30



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0016 号 代価表 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

100.000 m3

土木一般世話役

人

普通作業員

人

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)山積0.13m3(平

積0.1m3) 日

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１ 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格

入力値

2

入力名称

排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市31



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0017 号 代価表 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　山積0.13m3　砂（埋戻し用）

100.000 ｍ３

世話役

人

普通作業員

人

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)山積0.13m3(平

積0.1m3) 日

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市32



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0018 号 代価表 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 　山積0.13m3　発生土

100.000 ｍ３

世話役

人

普通作業員

人

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次)山積0.13m3(平

積0.1m3) 日

ﾀﾝﾊﾟ締固め

     100.000 m3
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市33



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0019 号 代価表 発生土処分工　２ｔ車（山積0.13m3）

1.000 ｍ３

発生土運搬工(4t積級･2t積級)機械積込み

       1.000 m3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級),運搬距離（実数
入力）(9.7 km),DID区間(DID区間なし),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
(小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)),ﾀｲﾔ損耗費(良好)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市34



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0020 号 代価表 ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(市場単価)

1.000 箇所

塩化ビニル製ます設置工(材工共)

       1.000 箇所
ます(径200）

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

規格･仕様

施工規模

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

鋳鉄製防護蓋設置の有無

入力値

2

1

2

2

2

入力名称

ます径 200mm

5箇所以上

無

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市35



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0021 号 代価表 取付管布設および支管取付工(市場単価)

1.000 箇所

取付管布設及び支管取付工(材工共)

       1.000 箇所
管径100

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

規格･仕様

施工規模

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

取付管長3m未満の場合の補正

取付管長5m以上12m未満の補正

本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正

入力値

1

1

2

2

2

2

2

入力名称

管径 100mm

5箇所以上

無

無

無

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市36



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0022 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.42%,労57.13%,材27.45%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.490 ％  K1

特殊作業員

      19.600 ％  R1

土木一般世話役

      10.550 ％  R2

普通作業員

       8.730 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      23.290 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市37



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0023 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機13.49%,労80.49%,材6.02%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      13.490 ％  K1

土木一般世話役

      28.910 ％  R1

運転手（特殊）

      27.690 ％  R2

普通作業員

      23.890 ％  R3

軽油

       6.020 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市38



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0024 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機44.95%,労38.97%,材16.08%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.950 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      38.970 ％  R1

軽油

      16.080 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０７

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

費用の内訳

入力値

3

3

1

5

1

入力名称

舗装版破砕

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）

無し

11.5km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市39



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0025 号 代価表 床掘り

1.000 m3
施工P(機19.87%,労72.99%,材7.14%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

      19.870 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

運転手（特殊）

      39.960 ％  R1

普通作業員

      33.030 ％  R2

軽油

       7.140 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

土質

施工方法

費用の内訳

入力値

1

5

1

入力名称

土砂

上記以外（小規模）

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市40



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0026 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.62%,労72.88%,材21.50%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.910 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.550 ％  K2

普通作業員

      30.500 ％  R1

運転手（特殊）

      26.320 ％  R2

特殊作業員

      13.940 ％  R3

再生クラッシャーラン

      19.410 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       2.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

130

1

6

1

入力名称

130 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市41



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0027 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.62%,労72.88%,材21.50%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.910 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.550 ％  K2

普通作業員

      30.500 ％  R1

運転手（特殊）

      26.320 ％  R2

特殊作業員

      13.940 ％  R3

再生クラッシャーラン

      19.410 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       2.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市42



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0028 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.36%,労69.51%,材25.13%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.780 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.430 ％  K2

普通作業員

      29.090 ％  R1

運転手（特殊）

      25.100 ％  R2

特殊作業員

      13.300 ％  R3

再生クラッシャーラン

      23.140 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.940 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

300

2

6

1

入力名称

300 mm

2層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市43



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0029 号 代価表 上層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.20%,労67.43%,材27.37%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.690 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.360 ％  K2

普通作業員

      28.220 ％  R1

運転手（特殊）

      24.350 ％  R2

特殊作業員

      12.900 ％  R3

粒度調整砕石

      25.440 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       1.880 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

150

1

5

1

入力名称

150 mm

1層施工

粒度調整砕石 M-30

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市44



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0030 号 代価表 表層(歩道部)

1.000 m2
施工P(機0.43%,労46.04%,材53.53%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.280 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.080 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      17.870 ％  R1

普通作業員

      15.990 ％  R2

土木一般世話役

       4.830 ％  R3

再生アスファルト混合物

      47.960 ％
再生細粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       5.420 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.090 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.040 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

30

18

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

30 mm

再生細粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市45



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0031 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.43%,労42.30%,材57.27%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.240 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.130 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      18.710 ％  R1

普通作業員

      13.400 ％  R2

土木一般世話役

       4.050 ％  R3

再生アスファルト混合物

      52.510 ％
再生粗粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       4.540 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.160 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.030 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

12

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生粗粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市46



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0032 号 代価表 表層(歩道部)

1.000 m2
施工P(機2.34%,労20.36%,材77.30%,市0.00%)

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

       1.760 ％
舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.330 ％  K2

普通作業員

       7.670 ％  R1

特殊作業員

       5.130 ％  R2

運転手（特殊）

       3.540 ％  R3

土木一般世話役

       1.840 ％  R4

再生アスファルト混合物

      69.110 ％
再生細粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.820 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.330 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

30

18

2

1

入力名称

1.4m以上

30 mm

再生細粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市47



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0033 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.35%,労9.47%,材89.18%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.870 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.130 ％
運転質量８～２０ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.390 ％  R1

運転手（特殊）

       1.940 ％  R2

特殊作業員

       1.890 ％  R3

土木一般世話役

       0.670 ％  R4

再生アスファルト混合物

      81.560 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.060 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.470 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

40

11

2

1

入力名称

3.0m超

40 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市48



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0034 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.68%,労14.64%,材83.68%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.070 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.220 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.200 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       4.970 ％  R1

運転手（特殊）

       3.460 ％  R2

特殊作業員

       3.330 ％  R3

土木一般世話役

       1.200 ％  R4

再生アスファルト混合物

      80.970 ％
再生密粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       2.390 ％
ＰＫ－４　タックコート用

 Z2

軽油

       0.290 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

10

1

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

再生密粒度アスコン（２０）

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市49



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0035 号 代価表 基層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.87%,労16.39%,材81.74%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.200 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.240 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.220 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       5.570 ％  R1

運転手（特殊）

       3.870 ％  R2

特殊作業員

       3.730 ％  R3

土木一般世話役

       1.340 ％  R4

再生アスファルト混合物

      73.530 ％
再生粗粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.850 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.320 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

12

2

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

再生粗粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市50



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0036 号 代価表 底部工（組立式０号φ150）

1.000 箇所

砕石基礎工

       0.710 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.126 m3
構造物種別(小型構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機
能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工
の種類(養生無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ﾓﾙﾀﾙ上塗工ﾏﾝﾎｰﾙ用

       0.619 m2

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市51



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0037 号 代価表 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(市場単価)

1.000 箇所

組立マンホール設置工

       1.000 箇所
0号(750mm)or楕円 2m以下

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

規格･仕様

施工規模

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

入力値

1

1

2

2

入力名称

0号(750mm)･楕円 2m以下

4箇所以上

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市52



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0038 号 代価表 内副管　1箇所

1.000 式

塩化ビニル管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ

       1.000 本
VUφ100　L=4.00m

内副管用マンホール継手(省スペース型)

       1.000 個
1号人孔用　副管径φ100

副管用90°曲管

       1.000 個
φ100

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市53



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0039 号 代価表 取付管布設および支管取付工(市場単価)

1.000 箇所

取付管布設及び支管取付工(材工共)

       1.000 箇所
管径100

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

規格･仕様

施工規模

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業補正

取付管長3m未満の場合の補正

取付管長5m以上12m未満の補正

本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正

入力値

1

1

2

2

1

2

2

入力名称

管径 100mm

5箇所以上

無

無

有

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市54



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0040 号 代価表 区画線設置

1000.000 m

区画線設置（溶融式）

    1,000.000 m
昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

トラフィックペイント　溶融型

     570.000 kg
３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ

      25.000 kg
０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー

      25.000 kg
区画線用

軽油

      40.000 L

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０８

Ｊ０９

Ｊ１１

Ｊ１２

Ｊ１３

夜間作業の有無

施工方法区分

豪雪補正の有無

規格･仕様区分

時間的制約の有無

塗布厚

排水性舗装に施工する場合の補正

未供用区間の場合の補正

溶融式塗料規格

塗料区分

プライマー規格

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

入力名称

無し

溶融式手動

無し

実線 15cm

無し

1.5mm

無し

無し

含有量15～18%

白

アスファルト舗装

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市55



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0041 号 代価表 仮設材等の運搬(1車1回往路)

1.000 t

基本運賃

       1.000 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市56



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0042 号 代価表 仮設材等の運搬(1車1回復路)

1.000 t

基本運賃

       1.000 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市57



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0043 号 代価表 仮設材等の積込み取卸し費　基地積込→現場取卸

1.000 t

積込み．取卸し費（仮設材等）

       1.000 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市58



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0044 号 代価表 仮設材等の積込み取卸し費　現場積込→基地取卸

1.000 t

積込み．取卸し費（仮設材等）

       1.000 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

下妻市59



令 和 ６ 年 度

06 国 補 公 下 第 3 － 1 号

数 量 計 算 書

下妻市 高道祖 地内　φ150mm

令 和 6 年 9 月

下 妻 市 建 設 部 上 下 水 道 課



工事概要書（06国補公下第３－１号）

１．150ｍｍ汚水管布設工

工事延長 Ｌ＝ 210.500 ｍ

布設延長 Ｌ＝ 206.600 ｍ

基礎延長 Ｌ＝ 205.880 ｍ

２．組立式マンホール設置工

組立式０号マンホール Ｎ＝ 0 組

組立式１号マンホール Ｎ＝ 4 組

組立式２号マンホール Ｎ＝ 0 組

組立式小型マンホール（Ｓ号） Ｎ＝ 1 組

内副管 Ｎ＝ 2 箇所

３．汚水桝及び取付管工 Ｎ＝ 8 箇所

４．付帯工 1 式



1.数量集計表

2.φ150mm管布設工

3.φ150mm土工

4.φ150mm土留工

5.マンホ－ル築造工

6.汚水桝設置及び取付管工

7.付帯工
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1. 数 量 集 計 表

　



工　　種 種　　別 細 別 規 格 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

管きょ工 　

(φ200VU)

管路土工 控除 控除

管路掘削 機械掘削　 山積Q=0.28m
3 m3 370.11

機械掘削　 山積Q=0.45m
3 m3

機械掘削　 山積Q=0.80m
3 m3

機械掘削　 素堀り m3

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 370 370.11

管路埋戻 砂埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3 64.73

砂埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

砂埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

砂埋戻工　 素堀り m3

砕石埋戻工　 素堀り m3

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 65 64.73

発生土埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3 256.91

発生土埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

発生土埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

発生土埋戻工　 素堀り m3

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 260 256.91

発生土処理 山積Q=0.28m
3 m3 84.64

山積Q=0.45m
3 m3

山積Q=0.80m
3 m3

素堀り m3

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 85 84.64

本管 取付管

路床入替工 再生砕石(RB-40)　t=55cm m3

再生砕石(RB-40)　t=60cm m3

県道(車道) 再生砕石(RB-40)　t=75cm m3 7 7.04 7.04

管布設工 ｍ 206.6 206.60

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φmm×4.00m 本 50 50

(片受直管)

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φmm×4.00m 本 2 2

(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管)

硬質塩化ビニル管布設工 φ200mm ｍ

硬質塩化ビニル管布設工 φmm ｍ 206.6 206.60

継手 マンホール用可とう継手 φ100mm 個

　 φ150mm 個 9 9

φ200mm 個

管路土留工

たて込み簡易土留 H=2.00m ｍ 147.5 147.50

H=2.50m ｍ 63.0 63.00

H=3.00m ｍ

H=3.50m ｍ

H=4.00m ｍ

H=4.50m ｍ

 数 量 総 括 表 

単
位



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

マンホール工 　 　

組立マンホール工 　

組立1号マンホール 　 箇所 4 4

マンホール材料 式 1 1

　　　マンホール蓋 T-14 組 4 4

　 T-25 組

　　　調整モルタル 25.0kg/袋 袋 2 1.7 67 ÷40mm ÷40mm

　 12.5kg/袋 袋

　　　調整リング 50mm 個 1 1

100mm 個 3 3

150mm 個

　 　　　斜壁ブロック H=300 個

H=450 個 1 1

H=600 個 3 3

　　　直壁ブロック H=300 個

H=600 個

H=900 個

H=1200 個

H=1500 個

H=1800 個

　　　躯体ブロック H=600 個

H=900 個

H=1200 個 3 3

H=1500 個 1 1

H=1800 個

　　　底版ブロック H=130 個 4 4

削孔工 φ100mm 箇所

　 φ150mm 箇所 5 5

　 φ200mm 箇所

φ250mm 箇所

底部工

φ150mm 砕石基礎工 m2 3.8 3.80 4箇所 ×0.95 ×0.95

インバートコンクリート m3 0.9 0.93 5箇所 ×0.186 ×0.186

モルタル上塗り工 m2 4.2 4.24 5箇所 ×0.848 ×0.848

φ200mm（既設人孔） インバートコンクリート m3 ×0.186 ×0.186

モルタル上塗り工 m2 ×0.848 ×0.848

ブロック据付工

標準3.0m 箇所 4 4

標準+3.0～4.0m 箇所

標準+4.0～5.0m 箇所

標準+5.0～6.0m 箇所

転落防止はしご 個 人孔深h=2.0m以上

防護ネット 個

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

マンホール工 　 　

組立マンホール工 　

Ｓ号マンホール 　 箇所 1 1

マンホール材料 式

　　　マンホール蓋 T-14　φ300用 組 1 1

　 T-25　φ300用 組

　　　　　無収縮モルタル12.5kg/袋 袋 1 1

　　　　　勾配調整金具 組 1 1

　　　　　JSM目地材 速硬化性シール333ml/本 本 2 2

　　　　　調整リング 10ｃｍ 個

15ｃｍ 個 1 1

　 　　　斜壁ブロック 19ｃｍ 個 1 1

　　　直壁ブロック

10ｃｍ 個

15ｃｍ 個

20ｃｍ 個 1 1

25ｃｍ 個

30ｃｍ 個

35ｃｍ 個

40ｃｍ 個

45ｃｍ 個

50ｃｍ 個

55ｃｍ 個

60ｃｍ 個

65ｃｍ 個

70ｃｍ 個

75ｃｍ 個

　 80ｃｍ 個

　 85ｃｍ 個

90ｃｍ 個 1 1

95ｃｍ 個

100ｃｍ 個

　　　躯体ブロック 40ｃｍ 個 1 1

40ｃｍ 個

60ｃｍ 個

　　　　底版 10ｃｍ 個 1 1

底部工 砕石基礎工 ㎡ 0.4 0.36 1箇所 ×0.36 ×0.36

可とう性ゴムジョイント φ150 箇所 1 1

φ200 箇所

ブロック据付工 H≦1.500m 箇所

1.500＜H≦2.500m 箇所 1 1

2.500＜H≦3.000m 箇所

MK-1流出φ150(起点・流入流出管の角度がある場合)

MK-2流入・流出φ200（中間点）

MK-1流出φ150(流出管の角度・段差がある場合)

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

マンホール工 副管設置工 　 　

　 外副管 箇所

管類 式

　　　副管用支管 φmm×φmm 個

　　　プレーンエンド直管 φmm×4.00m m

　　　カラー φmm 個

　　　90゜曲管 φmm 個

　　　キャップ φmm 個

副管取付工 平均落差 m

　 　 　

砕石基礎工 　 ㎡

　 　

型枠工 　 ㎡

　 　

コンクリート工 　 m
3

内副管 箇所 2 2

管類 式 1 1

　　　内副管用継手 φmm×φmm 個 2 2 省スペース型

　　　プレーンエンド直管 φmm×4.00m m 0.6 0.61

　　　カラー φmm 個 2 2

　　　90゜曲管 φmm 個 2 2

　　　固定バンド φmm用 個

　　　キャップ φmm 個

副管取付工 平均落差 m

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量

当　初 変　更 当　初 変　更

取付管 　

及びます工 管路土工

管路掘削 機械掘削　山積Q=0.13m3(官地部) m3 11.80 11.80

機械掘削　山積Q=0.13m3(民地部) m3 6.70 6.70

合計 m3 19.00 18.50

管路埋戻 砂埋戻工　山積Q=0.13m3(官地部) m3 2.64 2.64

砂埋戻工　山積Q=0.13m3(民地部) m3

合計 m3 3.00 2.64

発生土埋戻工　山積Q=0.13m
3
(官地部) m3 5.94 5.94

発生土埋戻工　山積Q=0.13m
3
(民地部) m3 6.62 6.62

合計 m3 13.00 12.56

発生土処理 山積Q=0.13m
3
(官地部) m3 5.00 5.20 5.20

砂基礎 m3 0.24 0.24 0.24

ます設置工

　 小口径塩ビ製ます 3方向流入ｺﾞﾑ輪型(横型)　φ200-φ100 個 8 8 8

　 3方向流入ｺﾞﾑ輪型(横型)　φ200-φ150 個

3方向流入ｺﾞﾑ輪型(縦型)　φ200-φ100 個

3方向流入ｺﾞﾑ輪型(縦型)　φ200-φ150 個

φ200-150 φ200-100

桝設置工(塩化ビニル製)H≦1.5m 箇所 8 8 8

　 1.5＜H≦2.0m 箇所

　 2.0m＜H 箇所

取付管布設工

取付管設置工

VUφ100mm H＜3.0m 箇所

3.0≦H＜5.0m 箇所 8 8 8

5.0m≦H 箇所

VUφ150mm H＜3.0m 箇所

3.0≦H＜5.0m 箇所

5.0m≦H 箇所

備　　　　考

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

付帯工 　

舗装撤去工 本管 取付管 控除 本管 取付管 控除

　 舗装版切断 As　t=15cm以下 ｍ 450 445.72 421.00 24.72

　 Co　t=15cm以下 ｍ

舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2 202 201.73 189.45 12.28

Co　t=10cm以下 m2

ｶﾞﾗ運搬処理 Asガラ m3 32 31.98 31.98 0.45 0.45

Coガラ m3

本復旧時舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2 665 664.91 677.19 12.28

路盤掘削 m3 4 3.84 3.39 0.45

残土処分工 m3 4 4.27 3.84 /0.9= 4.27

道路復旧工

下層路盤工

県道(歩道) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=13cm m2 111 111.20 106.74 4.46

一般市道 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=20cm m2 82 81.97 74.88 7.09

私道 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=24cm m2

県道(車道) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=30cm m2 8 7.83 7.83

上層路盤工

一般市道・県道(車道) 粒調砕石(M-30)　t=15cm m2 90 89.80 82.71 7.09

粒調砕石(M-30)　t=10cm m2

仮復旧表層工

再生細粒度As　t=3cm m2 107 106.74 106.74

再生密粒度As　t=4cm m2

再生粗粒度As　t=5cm m2 8 7.83 7.83

仮復旧基層工

再生粗粒度As　t=3cm m2

再生粗粒度As　t=4cm m2

県道(車道) 再生粗粒度As　t=5cm m2

本復旧表層工

県道(歩道) 再生細粒度As　t=3cm m2 331 330.89 330.89

一般市道・私道 再生密粒度As　t=4cm m2 394 394.37 394.37

県道(車道) 再生密粒度As　t=5cm m2 27 26.81 26.81

再生粗粒度As　t=5cm m2 27 26.81 26.81

区画線工

区画線設置（溶融式） 実線・ゼブラ　15㎝ ｍ 8 8.10 8.10

実線・ゼブラ　20㎝ ｍ

実線・ゼブラ　30㎝ ｍ

実線・ゼブラ　45㎝ ｍ

破線　30㎝ ｍ

矢印・記号・文字 ｍ

 数 量 総 括 表 



2. φ 150mm 管 布 設 工

　



φ150mm管布設工数量計算書

路 人孔番号 掘　削 人孔種別 管体延長 基礎延長 管本数
延　長 控除延長 管　体 控除延長 基　礎 プレーン

線 当　初 変　更 当初 変更 当初 変更 延　長 当初 変更 延　長 片受直管 エンド
上　流 上　流 変更 上流 上流 上流 上流 上段:変更 上流 上流 上段:変更 直　管

名 下　流 下　流 当初 下流 下流 下流 下流 下段:当初 下流 下流 下段:当初 上段:変更 上段:変更
下段:当初 下段:当初

m m m m m m m 本 本 ｍ 本

2 １号 0.450 0.075 

2216 3 61.00 S-2号 0.150 60.400 0.060 60.265 15.100 15 0.40 BH0.28m3

3 S-2号 0.150 0.060 

2216 4 17.00 １号 0.450 16.400 0.075 16.265 4.100 4 0.40 BH0.28m3

4 １号 0.450 0.075 

2216 A 5.20 ― 4.750 4.675 1.188 1 0.75 BH0.28m3

A ―

2216 5 1.30 １号 0.450 0.850 0.075 0.775 0.213 0.85 BH0.28m3

5 １号 0.450 0.075 

2221 B 2.10 ― 1.650 1.575 0.413 1.65 BH0.28m3

B ―

2221 6 60.90 １号 0.450 60.450 0.075 60.375 15.113 15 0.45 BH0.28m3

6 １号 0.450 0.075 

2221 C 57.70 ― 57.250 57.175 14.313 14 1.25 BH0.28m3

C ―

2221 既設1 5.30 １号 0.450 4.850 0.075 4.775 1.213 1 0.85 BH0.28m3

φ200mm

合　計

φ150mm

合　計 210.50 206.60 205.88 50 6.60 2

備　考



3. φ 150mm 土 工

　



φ150mm管　路　土　工　数　量　計　算　書

路 人孔番号 掘　削　時 埋　戻　時 平　　　均 掘 掘　削 機　械 埋戻し土量 残
掘　削　深 掘　削　深 掘　削　深 削 延　長 掘　削 砂埋戻し 発生土 管渠体積 土

線 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 幅 土　量 上段:変更 上段:変更 上段:変更 量 備　考
上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 変更 変更 変更 下段:当初 下段:当初 下段:当初

名 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 当初 当初 当初 厚さ 土量 厚さ 土量 断面 土量 上段:変更
埋戻時 埋戻時 下段:当初

m m m m 掘削時 掘削時 m m m3 m m3 m m3 m2 m3 m3

2 1.98 1.98 1.97 

2216 3 1.96 1.96 1.97 0.90 61.00 105.96 0.365 18.76 1.255 68.90 0.021 1.28 29.40 BH0.28m3

3 1.97 1.97 1.62 

2216 4 1.27 1.27 1.62 0.90 17.00 24.17 0.365 5.22 0.905 13.85 0.021 0.36 8.78 BH0.28m3

4 1.96 1.96 1.90 

2216 A 1.83 1.83 1.90 0.90 5.20 8.70 0.365 1.60 1.185 5.55 0.021 0.11 2.53 BH0.28m3

A 1.96 1.96 1.90 

2216 5 1.83 1.83 1.90 0.90 1.30 2.11 0.365 0.40 0.135 0.16 0.021 0.03 1.93 BH0.28m3

5 1.97 1.97 2.00 

2221 B 2.03 2.03 2.00 0.90 2.10 3.59 0.365 0.65 0.235 0.44 0.021 0.04 3.10 BH0.28m3

B 1.97 1.97 2.00 

2221 6 2.03 2.03 2.00 0.90 60.90 107.98 0.365 18.73 1.505 82.49 0.021 1.28 16.32 BH0.28m3

6 2.05 2.05 2.11 

2221 C 2.16 2.16 2.11 0.90 57.70 108.01 0.365 17.74 1.615 83.87 0.021 1.21 14.82 BH0.28m3

C 2.05 2.05 2.11 

2221 既設1 2.16 2.16 2.11 0.90 5.30 9.59 0.365 1.63 0.345 1.65 0.021 0.11 7.76 BH0.28m3

変更

合　計 当初 210.50 370.11 64.73 256.91 84.64 

素堀り 変更

当初

BH0.28m3 変更

残土量＝機械掘削土量－（発生土埋戻し土量÷0.9） 当初 210.50 370.11 64.73 256.91 84.64 

BH0.45m3 変更

当初

BH0.80m3 変更

当初



4. φ 150mm 土 留 工

　



φ150mm管  路  山  留  工  数  量  計  算  書

路線名 人孔番号 平　均 路線延長 素堀り 建込み簡易土留め工

当　初 変　更 掘削深 H=2.00 H=2.50 H=3.00 H=3.50 H=4.00 H=4.50 備　　考

上段:変更 上　流 上　流 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

下段:当初 下　流 下　流 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

2

2216 3 1.97 61.00 61.00 

3

2216 4 1.62 17.00 17.00 

4

2216 A 1.90 5.20 5.20 

A

2216 5 1.90 1.30 1.30 

5

2221 B 2.00 2.10 2.10 

B

2221 6 2.00 60.90 60.90 

6

2221 C 2.11 57.70 57.70 

C

2221 既設1 2.11 5.30 5.30 

変更設計

合　計 当初設計 210.50 147.50 63.00 



5. マ ン ホ － ル 築 造 工

　



組立1号マンホール数量計算書 

マ  ン マ  ン 上  部 流出管 流  入  管   副  管 組   立   マ   ン   ホ   ー   ル   材   料  削 孔 工 底部基礎工 継手 摘

ホール ホール ブロッ 管底高 管 管 管底高 管 管 落 管底高 管 管 落 管 管 落 管 管 落 底 躯体ブロック 直 壁( 90 ) 斜壁(60*90) 調整リング 無収縮 鉄蓋 (mm) 副管用
番  号 深 ク  高 種 径 種 径 差 種 径 差 種 径 差 種 径 差 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 ﾓﾙﾀﾙ T-25 T-14 100 150 200 75 一般 なし のみ 100 150 200 100 150 要

上段:変更設計 上段：変更設計
下段:当初設計 当初設計 変更設計 当初設計 変更設計 下段：当初設計

m m m mm m mm mm m mm mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍｍ 枚 枚 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

2 1.870 2.040 19.790 VU 150 20.425 VU 150 635 VU 100 635 1 1 1 1 30 1 1 1 2

4 1.852 2.022 18.758 VU 150 19.444 VU 150 686 VU 100 686 1 1 1 1 12 1 1 1 2

5 1.858 2.028 18.602 VU 150 18.738 VU 150 136 1 1 1 1 18 1 1 1 2

6 1.947 2.117 18.393 VU 150 18.413 VU 150 20 1 1 1 1 7 1 1 1 2

既設1 18.184 VU 150 18.204 VU 150 20 1 1

当初設計 変更設計 3.0mまで 4箇所

7.527 3.0～4.0ｍ

平均 平均 4.0～5.0ｍ

合計 1.882 5.0～6.0ｍ 4 3 1 1 3 1 3 67 4 5 4 9

可とう継手



1 号組立式マンホール底部工数量 (φ150mm)

φ 900
φ 150 

躯体ブロック

インバートコンクリート

底版

基礎砕石

1100

１，インバートコンクリート

1/4 × π × 0.90
2

× 0.32 ＝ 0.204 m
3

- 1/4 × π × 0.15
2

× 1/2 × 0.90 ＝ － 0.008 m
3

- 0.15 × 0.075 × 0.90 ＝ － 0.010 m
3

ΣV ＝ 0.186 m
3

２，モルタル上塗り工

1/4 × π × 0.90
2

＝ 0.636 m
2

0.15 × π × 1/2 × 0.90 ＝ 0.212 m
2

× 0.075 × 0.90 ＝ 0.135 m
2

- 0.15 × 0.90 ＝ － 0.135 m
2

ΣV ＝ 0.848 m
2

３，基礎砕石（t＝20cm）

1/4 × π × 1.10
2

＝ 0.950 m
2

2

1
5
0
 

3
2
0
 

1
7
0

1
3
0

2
0
0



底版 躯体 斜壁 調ボ JSM目地材 無収縮 無収縮
整ル 速硬化性 モルタル 調整

管径 S-1 MB MK MY 金ト シール 施工用 モルタル
mm 管種 管径 管種 管底高 落差 角度 S-2 MK1 MK2 MK1 具付 型枠セット T-14 T-25

管底高 S-3 100 400 400 600 150 200 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 190 100 150 現場/1ヶ所 110 110
m m mm m m 度 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 333ml/本 組 12.5kg/袋 組 組

150

3 1.86 19.597 VU 150 VU 19.607 0.010 S-2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

箇所

個数 N= 1 箇所 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

平均深 H≦1.500 m 箇所 箇所 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

1.500＜H≦2.500 m 1 箇所 箇所

2.500＜H≦3.000 m 箇所 箇所

蓋
可とう性 直　　壁 調整リング 受枠

インバート付 ゴム
ジョイント MT MR

Ｓ号マンホール数量計算書

マ
ン
ホ
ー
ル
深

流出管 流入管
タ
イ
プ

φ300

小計

合計

備考

マ
ン
ホ
ー
ル
番
号



Ｓ－2号マンホール底部工

３，基礎砕石

0.60 × 0.60 ＝ 0.360 m
2

600

0
.2

0



副　管　数　量　計　算　書

人孔 副 管 諸 寸 法 副 管 用 材 料 副 管 用 資 材
今回・将来 人孔形状 副管高 副管断面 本管断面 副管径/2 曲管長 支管長 管厚(流入管) 管底～底盤天端 底盤厚 Ｂ Ｗ 副管外径 直管長 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻高 ｺﾝｸﾘｰﾄ 型  枠 砕石基礎 内副管用継手 90度曲管 接着受口ｶﾗｰ 直　管 ｷｬｯﾌﾟ 備　考

番号 ・既設接続 150-100 φ100 φ100 φ100 φ100用
H A B C D E F G I J K L M
m mm mm m m m3 m2 m2 個 個 個 m 個

省スペース型

2 1 今回 1 １号 0.635 1 φ100 φ150 0.05 0.128 0.120 0.008 0.170 0.114 0.279 1 1 1 0.279 － 内副管

省スペース型

4 1 今回 1 １号 0.686 1 φ100 φ150 0.05 0.128 0.120 0.008 0.170 0.114 0.330 1 1 1 0.330 － 内副管

箇所数

変更

合　計 当初 2 0.609 2 2 2 0.61
※上段：変更設計

計算例 　下段：当初設計
箇所　＝ m3／式

C=副管高H-ｽﾃｯﾌﾟ(5cm)+副管径/2+曲管+支管+管厚(流入管) 接着剤　：　V＝(0.045＋0.060)× 2 箇所　＝ 0.21 Kg／式

D=副管高H+(管底～底盤下)-管厚

E=0.30*0.30*D-(π/4*副管外径^2)*H

F=(0.30*2+0.30)*D



6.汚水桝設置及び取付管工

　



取　付　管　土　工　数　量　計　算　書

路    線 掘 削 深（m） 延長(m) 設置箇所数 掘削延長(m) 布設延長(m) 掘削土量（m3） 桝設置

桝番号 Ｌ・Ｒ 取付管径 起点部 終点部 平均 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 発生土 上段:変更 上段:変更 上段:変更

上段:変更 上段:変更 上段:変更 掘削深 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 管外径 高さ 上端幅 下段:当初 下段:当初 下段:当初

下段:当初 下段:当初 下段:当初 H1(H4) H2(H3) H' L5(L6) （箇  所） L5(L6) L1(L2)+1.0m１箇所当り 全  体 (m) (m) １箇所当り 全  体 舗装控除厚１箇所当り 全  体 １箇所当り 全  体 箇所数

056 R 1 φ100 1.11 1.13 1.120 1.95 1 1.95 3.40 1.61 1.61 0.114 0.314 0.676 0.36 0.36 0.39 0.62 0.62 0.92 0.92 1

057 R 1 φ100 1.11 1.13 1.120 1.95 1 1.95 3.40 1.61 1.61 0.114 0.314 0.676 0.36 0.36 0.39 0.62 0.62 0.92 0.92 1

058 R 1 φ100 1.01 1.03 1.020 1.95 1 1.95 3.40 1.43 1.43 0.114 0.314 0.676 0.36 0.36 0.39 0.46 0.46 0.92 0.92 1

059 R 1 φ100 1.11 1.13 1.120 1.95 1 1.95 3.40 1.61 1.61 0.114 0.314 0.676 0.36 0.36 0.39 0.62 0.62 0.92 0.92 1

069 L 1 φ100 1.21 1.23 1.220 1.65 1 1.65 3.10 1.55 1.55 0.114 0.314 0.676 0.30 0.30 0.13 1.06 1.06 0.37 0.37 1

070 L 1 φ100 1.01 1.03 1.020 1.65 1 1.65 3.10 1.22 1.22 0.114 0.314 0.676 0.30 0.30 0.13 0.75 0.75 0.39 0.39 1

071 L 1 φ100 1.21 1.23 1.220 1.65 1 1.65 3.10 1.55 1.55 0.114 0.314 0.676 0.30 0.30 0.13 1.06 1.06 0.37 0.37 1

072 L 1 φ100 1.01 1.03 1.020 1.65 1 1.65 3.10 1.22 1.22 0.114 0.314 0.676 0.30 0.30 0.13 0.75 0.75 0.39 0.39 1

変　更

合　 計 当　初 8 14.4 26.00 11.80 2.64 5.94 5.2 8

(　官　地　部　)

埋戻し土量（m3） 残土量(m3)

埋戻し用砂

上段：変更・下段：当初 上段：変更・下段：当初



取　付　管　土　工　数　量　計　算　書
(　民　地　部　)

路    線 掘削深(ｍ) 延　長 設置 掘削延長 掘削土量（m3） 埋戻し土量（m3） 砂基礎
桝番号 Ｌ・Ｒ 起点部 終点部 平均掘削 箇所数 m3 備　　　考

上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更上段:変更上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更
下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初下段:当初下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

H0 H1(H4) （m） （箇  所） ｍ １箇所当り 全  体 １箇所当り 全  体

056 R 1.10 1.11 1.105 1.00 1 1.00 0.85 0.85 0.84 0.84 0.03

057 R 1.10 1.11 1.105 1.00 1 1.00 0.85 0.85 0.84 0.84 0.03

058 R 1.00 1.01 1.005 1.00 1 1.00 0.75 0.75 0.74 0.74 0.03

059 R 1.10 1.11 1.105 1.00 1 1.00 0.85 0.85 0.84 0.84 0.03

069 L 1.20 1.21 1.205 1.00 1 1.00 0.95 0.95 0.94 0.94 0.03

070 L 1.00 1.01 1.005 1.00 1 1.00 0.75 0.75 0.74 0.74 0.03

071 L 1.20 1.21 1.205 1.00 1 1.00 0.95 0.95 0.94 0.94 0.03

072 L 1.00 1.01 1.005 1.00 1 1.00 0.75 0.75 0.74 0.74 0.03

変　更

合　 計 当　初 8 8.00 6.7 6.62 0.24



取　付　管　管　材　数　量　計　算　書　φ100mm

路　　線 ｺﾞﾑ輪受口片受直管 取付管設置工（箇所） 桝設置深(H) 桝形状 ます設置工（箇所） 備考

桝番号 Ｌ・Ｒ φ100(m/箇所) Ｌ＜3.0m 3.0m≦Ｌ＜5.0m 5.0m≦Ｌ φ200 H≦1.5m 1.5ｍ＜Ｈ≦2.0m 2.0m＜Ｌ

上  段 : 変  更　設　計

下　段 : 当　初　設　計

056 R 3.40 1 1.00 横型 1

057 R 3.40 1 1.00 横型 1

058 R 3.40 1 0.90 横型 1

059 R 3.40 1 1.00 横型 1

069 L 3.10 1 1.10 横型 1

070 L 3.10 1 0.90 横型 1

071 L 3.10 1 1.10 横型 1

072 L 3.10 1 0.90 横型 1

変　更

合　　計 当　初 26 8 8



公共桝取付概略図

道路幅員

L1 L2

1.000 1.000

L3 L4
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7. 付 帯 工

　



付　帯　工　数　量　計　算　表

路 掘 舗装切断 舗 ガ 本　復　旧　工 ガ

人孔番号 掘　削 装 ラ 表　層　工 上層路盤工 ガ 下層路盤工 上層路盤工 路盤 本復旧時 ラ
線 削 本 延 AS 版 処 ラ すきとり 舗装版 処

延　長 厚 破 分 控除 処 破砕 分
名 当初 変更 幅 砕 工 分 工

上段:変更 上流 上流 上段:変更 変更 工 工 （影響部） （影響部）

下段:当初 下流 下流 下段:当初 当初 数 長 復旧幅 厚さ 面積 面積 計 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 体積

m m 本 m m m2 m3 m m m2 m2 m2 m m m2 m m m2 m3 m m m2 m m m2 m m m2 m m m3 m3 m2 m3

2

2216 3 61.00 0.90 2 122.00 0.04 54.90 2.20 4.74 0.04 289.14 289.14 － － － 0.90 0.90 0.20 54.90 0.90 0.15 54.90 2.20 234.24 9.37

3

2216 4 17.00 0.90 2 34.00 0.04 15.30 0.61 4.74 0.04 80.58 80.58 － － － 0.90 0.90 0.20 15.30 0.90 0.15 15.30 0.61 65.28 2.61

4

2216 A 5.20 0.90 2 10.40 0.04 4.68 0.19 4.74 0.04 24.65 24.65 － － － 0.90 0.90 0.20 4.68 0.90 0.15 4.68 0.19 19.97 0.80

A

2216 5 1.30 0.90 2 2.60 0.10 1.17 0.12 4.74 0.10 6.16 6.16 － － － 0.90 0.05 1.17 0.06 0.90 0.30 1.17 0.90 0.15 1.17 0.90 0.90 1.05 0.06 4.99 0.50

5

2221 B 2.10 0.90 2 4.20 0.10 1.89 0.19 2.79 0.10 5.86 5.86 － － － 0.90 0.05 1.89 0.09 0.90 0.30 1.89 0.90 0.15 1.89 0.90 0.90 1.70 0.09 3.97 0.40

B

2221 6 60.90 0.90 2 121.80 0.03 54.81 1.64 2.79 0.03 169.91 169.91 － － － 0.90 0.03 54.81 1.64 0.90 0.10 54.81 115.10 3.45

6

2221 C 57.70 0.90 2 115.40 0.03 51.93 1.56 2.79 0.03 160.98 160.98 － － － 0.90 0.03 51.93 1.56 0.90 0.10 51.93 109.05 3.27

C

2221 既設1 5.30 0.90 2 10.60 0.10 4.77 0.48 2.79 0.10 14.79 14.79 － － － 0.90 0.05 4.77 0.24 0.90 0.30 4.77 0.90 0.15 4.77 0.90 0.90 4.29 0.24 10.02 1.00

変　更

合　計 当　初 210.50 421.00 189.45 6.99 752.07 114.57 3.59 189.45 82.71 7.04 3.39 562.62 21.40

Asｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m3 仮復旧基層工 t=3cm変更 m2 上層路盤工 t=15cm 変更 m2 下層路盤工 t=13cm 変更 m2 路床入替工 t=55cm 変更 ㎥ 本復旧表層工 t=3cm 変更 m2

当　　初 31.98 m3 t=3cm当初 m2 市道・県道 t=15cm 当初 82.71 m2 県道歩道 t=13cm 当初 106.74 m2 t=55cm 当初 ㎥ 県道歩道 t=3cm 当初 330.89 m2

Coｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m3 t=4cm変更 m2 t=15cm 変更 m2 t=20cm 変更 m2 t=60cm 変更 ㎥ t=4cm 変更 m2

当　　初 m3 t=4cm当初 m2 t=15cm 当初 m2 一般市道 t=20cm 当初 74.88 m2 t=60cm 当初 ㎥ 一般市道・私道 t=4cm 当初 394.37 m2

仮復旧表層工 t=3cm変更 m2 t=5cm変更 m2 t=24cm 変更 m2 t=24cm 変更 m2 t=75cm 変更 ㎥ t=10cm 変更 m2

t=3cm当初 106.74 m2 t=5cm当初 m2 t=24cm 当初 m2 私道 t=24cm 当初 m2 県道車道 t=75cm 当初 7.04 ㎥ 県道車道 t=10cm 当初 26.81 m2

t=4cm変更 m2 t=30cm 変更 m2

t=4cm当初 m2 県道車道 t=30cm 当初 7.83 m2

t=5cm変更 m2

t=5cm当初 7.83 m2

仮復旧工
表層工 基層工 路床入替工

（再生粗粒アスコン）

小　計



外側線
実　線 W=15㎝ 3.5 + 4.6 + + + + ＝ 8.1 8.1 ｍ

中央線
実　線 W=20㎝ + ＝ 0.0 0.0 ｍ

停止線
実　線 W=30㎝ + + ＝ 0.0 0.0 ｍ

停止線
実　線 W=45㎝ ＝ 0.0 0.0 ｍ

破　線 W=30㎝ ＝ 0.0 0.0 ｍ

矢印・記号・文字 W=15㎝換算 スピード落せ(白色） 77.5 × 0 箇所 ＝ 0.0

Ｔ字マーク 3.0 × 0 箇所 ＝ 0.0

十字マーク 4.8 × 0 箇所 ＝ 0.0

ダイヤマーク 11.7 × 0 箇所 ＝ 0.0

消火栓枠（黄色） 3.5 × 0 箇所 ＝ 0.0

止まれ 19.5 × 0 箇所 ＝ 0.0

合計 ＝ 0.0 0.0 ｍ

工事全体数量 ＝ 8.1 8.1 ｍ

区 画 線 工 計 算 書

名　称 規　格 計　　　算　　　式 数　量



取　　付　　管　　付　　帯　　工　　

本管 本復旧表層工

掘削幅 ( H' ) ( B ) ( t ) 路盤掘削 表層工 ( m
2
 ) 基層工 ( m

2
 ) 上層路盤工 ( m

2
 ) 下層路盤工 ( m

2
 ) 路床入替工(m

3
) ｶﾞﾗ処分工 影響幅 復旧幅

(本) 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

変更 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

当初 (m
3
) (m

2
) (m

3
) (m)

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

上層路盤工 t= cm m2 変更 t= 20 cm m2 変更 表層工 t= 4 cm m2 変更 基層工 t= 3 cm m2 変更

t= cm m2 当初 一般市道： t= 20 cm 7.09 m2 当初 (仮復旧) t= 4 cm m2 当初 (仮復旧) t= 3 cm m2 当初

t= 15 cm m2 変更 t= 24 cm m2 変更 t= 5 cm m2 変更 t= 4 cm m2 変更

市道・県道： t= 15 cm 7.09 m2 当初 私道： t= 24 cm m2 当初 t= 5 cm m2 当初 t= 4 cm m2 当初

t= 10 cm m2 変更 路床入替工t= 55 cm m3 変更 表層工 t= 10 cm m2 変更 t= 5 cm m3 変更

t= 10 cm m2 当初 t= 55 cm m3 当初 (本復旧) t= 10 cm m2 当初 t= 5 cm m3 当初

t= 10 cm m2 変更 t= 75 cm m3 変更 t= 4 cm m2 変更

t= 10 cm m2 当初 t= 75 cm m3 当初 t= 4 cm m2 当初
0.2

下層路盤工 t= 13 cm 変更 t= 60 cm m3 変更 t= 5 cm m2 変更

県道歩道： t= 13 cm 4.46 当初 t= 60 cm m3 当初 t= 5 cm m2 当初

路　　線 設　置 舗装切断長 ( m ) 平均掘削深 現況路盤厚 掘削上端幅 路盤下端幅 現況舗装厚 舗装版破砕 残土処分 ｶﾞﾗ処分工 仮復旧舗装

路線番号 L・R
箇　所

掘削延長
L5 (L6) 側溝幅

切断本数
切断長

1箇所数量 全体数量
表層厚 ｶﾞﾗ処分工 基層厚 舗装版破砕 面積 ( m

2
 )

個 (m) (m) 上段:変更 上段:変更上段:変更 上段:変更 上段:変更

上段：変更 変　更
変更

上段：変更 上段：変更 上段：変更
下段:当初 下段:当初下段:当初 下段:当初 下段:当初

下段：当初 当　初 当初 下段：当初 下段：当初 下段：当初 1箇所数量 全体数量 ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m
2
 ) ( m

3 
) ( m

3 
) ( m ) 1箇所数量 全体数量 ( m ) 1箇所数量 全体数量 路盤厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 路盤厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 路床厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 ( m ) 1箇所数量 全体数量

056 R 1 1.95 2 3.90 3.90 1.12 0.35 1.00 0.84 0.04 1.95 1.95 0.08 0.08 0.15 1.79 1.79 0.20 1.79 1.79

057 R 1 1.95 2 3.90 3.90 1.12 0.35 1.00 0.84 0.04 1.95 1.95 0.08 0.08 0.15 1.79 1.79 0.20 1.79 1.79

058 R 1 1.95 2 3.90 3.90 1.02 0.35 0.96 0.80 0.04 1.87 1.87 0.07 0.07 0.15 1.72 1.72 0.20 1.72 1.72

059 R 1 1.95 2 3.90 3.90 1.12 0.35 1.00 0.84 0.04 1.95 1.95 0.08 0.08 0.15 1.79 1.79 0.20 1.79 1.79

069 L 1 1.65 0.51 2 2.28 2.28 1.22 0.10 1.04 0.99 0.03 1.19 1.19 0.04 0.04 0.13 1.16 1.16

070 L 1 1.65 0.51 2 2.28 2.28 1.02 0.10 0.96 0.91 0.03 1.09 1.09 0.03 0.03 0.13 1.07 1.07

071 L 1 1.65 0.51 2 2.28 2.28 1.22 0.10 1.04 0.99 0.03 1.19 1.19 0.04 0.04 0.13 1.16 1.16

072 L 1 1.65 0.51 2 2.28 2.28 1.02 0.10 0.96 0.91 0.03 1.09 1.09 0.03 0.03 0.13 1.07 1.07

変　更

合計 当　初 8 24.72 7.96 12.28 0.45 0.45 7.09 11.55 

掘削上端幅 B 下層路盤工

路盤下端幅

掘削下端幅
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４．付帯工 1 式
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1. 数 量 集 計 表

　



工　　種 種　　別 細 別 規 格 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

管きょ工 　

(φ200VU)

管路土工 控除 控除

管路掘削 機械掘削　 山積Q=0.28m
3 m3

機械掘削　 山積Q=0.45m
3 m3

機械掘削　 山積Q=0.80m
3 m3

機械掘削　 素堀り m3 85.45

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 85 85.45

管路埋戻 砂埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3

砂埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

砂埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

砂埋戻工　 素堀り m3 22.76

砕石埋戻工　 素堀り m3

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 23 22.76

発生土埋戻工　 山積Q=0.28m
3 m3

発生土埋戻工　 山積Q=0.45m
3 m3

発生土埋戻工　 山積Q=0.80m
3 m3

発生土埋戻工　 素堀り m3 38.11

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 38 38.11

発生土処理 山積Q=0.28m
3 m3

山積Q=0.45m
3 m3

山積Q=0.80m
3 m3

素堀り m3 43.11

機械掘削　 山積Q=0.28m
3
合計 m3 43 43.11

本管 取付管

路床入替工 再生砕石(RB-40)　t=55cm m3

再生砕石(RB-40)　t=60cm m3

県道(車道) 再生砕石(RB-40)　t=75cm m3 2 2.00 2.00

管布設工 ｍ 81.6 81.60

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φmm×4.00m 本 19 19

(片受直管)

硬質塩化ビニル管 φ200mm×4.00m 本

硬質塩化ビニル管 φmm×4.00m 本 2 2

(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管)

硬質塩化ビニル管布設工 φ200mm ｍ

硬質塩化ビニル管布設工 φmm ｍ 81.6 81.60

継手 マンホール用可とう継手 φ100mm 個

　 φ150mm 個 5 5

φ200mm 個

管路土留工

たて込み簡易土留 H=2.00m ｍ

H=2.50m ｍ

H=3.00m ｍ

H=3.50m ｍ

H=4.00m ｍ

H=4.50m ｍ

 数 量 総 括 表 

単
位



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

マンホール工 　 　

組立マンホール工 　

組立0号マンホール 　 箇所 3 3

マンホール材料 式

　　　マンホール蓋 T-14 組 3 3

　 T-25 組

　　　調整モルタル 25.0kg/袋 袋 1 1.4 54 ÷40mm ÷40mm

　 12.5kg/袋 袋 1 1

　　　調整リング 50mm 個

100mm 個

150mm 個 3 3

　 　　　斜壁ブロック H=300 個

H=450 個 2 2

H=600 個 1 1

　　　直壁ブロック H=300 個

H=600 個

H=900 個

H=1200 個

H=1500 個

H=1800 個

　　　躯体ブロック H=600 個 3 3

H=900 個

H=1200 個

H=1500 個

H=1800 個

　　　底版ブロック H=130 個 3 3

削孔工 φ100mm 箇所

　 φ150mm 箇所 1 1

　 φ200mm 箇所

φ250mm 箇所

底部工

φ150mm 砕石基礎工 ㎡ 2.1 2.13 3箇所 ×0.71 ×0.71

インバートコンクリート m
3 0.4 0.38 3箇所 ×0.126 ×0.126

モルタル上塗り工 ㎡ 1.9 1.86 3箇所 ×0.619 ×0.619

ブロック据付工

標準2.0m 箇所 3 3

標準+2.0～3.0m 箇所

標準+3.0～5.0m 箇所

標準+5.0～6.0m 箇所

転落防止はしご 個 人孔深h=2.0m以上

防護ネット 個

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

マンホール工 　 　

組立マンホール工 　

組立1号マンホール 　 箇所

マンホール材料 式 1 1

　　　マンホール蓋 T-14 組

　 T-25 組

　　　調整モルタル 25.0kg/袋 袋 ÷40mm ÷40mm

　 12.5kg/袋 袋

　　　調整リング 50mm 個

100mm 個

150mm 個

　 　　　斜壁ブロック H=300 個

H=450 個

H=600 個

　　　直壁ブロック H=300 個

H=600 個

H=900 個

H=1200 個

H=1500 個

H=1800 個

　　　躯体ブロック H=600 個

H=900 個

H=1200 個

H=1500 個

H=1800 個

　　　底版ブロック H=130 個

削孔工 φ100mm 箇所

　 φ150mm 箇所 1 1

　 φ200mm 箇所

φ250mm 箇所

底部工

φ150mm 砕石基礎工 m2 ×0.95 ×0.95

インバートコンクリート m3 ×0.186 ×0.186

モルタル上塗り工 m2 ×0.848 ×0.848

φ150mm（既設人孔） インバートコンクリート m3 0.2 0.20 1箇所 ×0.203 ×0.203

モルタル上塗り工 m2 0.9 0.92 1箇所 ×0.919 ×0.919

ブロック据付工

標準3.0m 箇所

標準+3.0～4.0m 箇所

標準+4.0～5.0m 箇所

標準+5.0～6.0m 箇所

転落防止はしご 個 人孔深h=2.0m以上

防護ネット 個

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

マンホール工 副管設置工 　 　

　 外副管 箇所

管類 式

　　　副管用支管 φ100mm×φ150mm 個

　　　プレーンエンド直管 φ100mm×4.00m m

　　　カラー φ100mm 個

　　　90゜曲管 φ100mm 個

　　　キャップ φ100mm 個

副管取付工 平均落差 m

　 　 　

砕石基礎工 　 ㎡

　 　

型枠工 　 ㎡

　 　

コンクリート工 　 m
3

内副管 箇所 1 1

管類 式 1 1

　　　内副管用継手 φ100mm×φ150mm 個 1 1 省スペース型

　　　プレーンエンド直管 φ100mm×4.00m m 0.6 0.62

　　　カラー φ100mm 個 1 1

　　　90゜曲管 φ100mm 個 1 1

　　　固定バンド φ100mm用 個

　　　キャップ φ100mm 個

副管取付工 平均落差 m

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量

当　初 変　更 当　初 変　更

取付管 　

及びます工 管路土工

管路掘削 機械掘削　山積Q=0.13m3(官地部) m3 3.39 3.39

機械掘削　山積Q=0.13m3(民地部) m3 2.55 2.55

合計 m3 6.00 5.94

管路埋戻 砂埋戻工　山積Q=0.13m3(官地部) m3 0.76 0.76

砂埋戻工　山積Q=0.13m3(民地部) m3

合計 m3 0.76 0.76

発生土埋戻工　山積Q=0.13m
3
(官地部) m3 1.39 1.39

発生土埋戻工　山積Q=0.13m
3
(民地部) m3 2.52 2.52

合計 m3 4.00 3.91

発生土処理 山積Q=0.13m
3
(官地部) m3 2.00 1.85 1.85

砂基礎 m3 0.09 0.09 0.09

ます設置工

　 小口径塩ビ製ます 3方向流入ｺﾞﾑ輪型(横型)　φ200-φ100 個 3 3 3

　 3方向流入ｺﾞﾑ輪型(横型)　φ200-φ150 個

3方向流入ｺﾞﾑ輪型(縦型)　φ200-φ100 個

3方向流入ｺﾞﾑ輪型(縦型)　φ200-φ150 個

φ200-150 φ200-100

桝設置工(塩化ビニル製)H≦1.5m 箇所 3 3 3

　 1.5＜H≦2.0m 箇所

　 2.0m＜H 箇所

取付管布設工

取付管設置工

VUφ100mm H＜3.0m 箇所 2 2 2

3.0≦H＜5.0m 箇所 1 1 1

5.0m≦H 箇所

VUφ150mm H＜3.0m 箇所

3.0≦H＜5.0m 箇所

5.0m≦H 箇所

備　　　　考

 数 量 総 括 表 



工　　種 種　　別 細 別 規 格 単位 積算数量 設計数量 備　　　　考

当　初 変　更 当　初 変　更

付帯工 　

舗装撤去工 本管 取付管 控除 本管 取付管 控除

　 舗装版切断 As　t=15cm以下 ｍ 170 174.86 168.00 6.86

　 Co　t=15cm以下 ｍ

舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2 71 70.59 67.20 3.39

Co　t=10cm以下 m2

ｶﾞﾗ運搬処理 Asガラ m3 12 11.95 11.95 0.14 0.14

Coガラ m3

本復旧時舗装版破砕 As　t=10cm以下 m2 217 217.37 220.76 3.39

路盤掘削 m3 3 2.85 2.71 0.14

残土処分工 m3 3 3.17 2.85 /0.9= 3.17

道路復旧工

下層路盤工

県道(歩道) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=13cm m2

一般市道 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=20cm m2 68 67.51 65.20 2.31

私道 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=24cm m2

県道(車道) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=30cm m2 2 2.00 2.00

上層路盤工

一般市道・県道(車道) 粒調砕石(M-30)　t=15cm m2 70 70.35 67.20 3.15

粒調砕石(M-30)　t=10cm m2

仮復旧表層工

再生密粒度As　t=3cm m2

再生密粒度As　t=4cm m2

再生粗粒度As　t=5cm m2 2 2.00 2.00

仮復旧基層工

再生粗粒度As　t=3cm m2

再生粗粒度As　t=4cm m2

県道(車道) 再生粗粒度As　t=5cm m2

本復旧表層工

県道(歩道) 再生細粒度As　t=3cm m2

一般市道・私道 再生密粒度As　t=4cm m2 279 279.21 279.21

県道(車道) 再生密粒度As　t=5cm m2 7 6.75 6.75

再生粗粒度As　t=5cm×2 m2

区画線工

区画線設置（溶融式） 実線・ゼブラ　15㎝ ｍ 107 106.60 106.60

実線・ゼブラ　20㎝ ｍ

実線・ゼブラ　30㎝ ｍ

実線・ゼブラ　45㎝ ｍ

破線　30㎝ ｍ

矢印・記号・文字 ｍ

 数 量 総 括 表 



2. φ 150mm 管 布 設 工

　



φ150mm管布設工数量計算書

路 人孔番号 掘　削 人孔種別 管体延長 基礎延長 管本数
延　長 控除延長 管　体 控除延長 基　礎 プレーン

線 当　初 変　更 当初 変更 当初 変更 延　長 当初 変更 延　長 片受直管 エンド
上　流 上　流 変更 上流 上流 上流 上流 上段:変更 上流 上流 上段:変更 直　管

名 下　流 下　流 当初 下流 下流 下流 下流 下段:当初 下流 下流 下段:当初 上段:変更 上段:変更
下段:当初 下段:当初

m m m m m m m 本 本 ｍ 本

1 ０号 0.375 0.075 

2215 2 29.00 １号 0.450 28.175 0.075 28.025 7.044 7 0.18 素堀り

7 ０号 0.375 0.075 

2225 8 17.00 ０号 0.375 16.250 0.075 16.100 4.063 4 0.25 素堀り

8 ０号 0.375 0.075 

2225 D 35.50 舗装境 35.125 35.050 8.781 8 3.13 素堀り

D 舗装境

2225 既設1 2.50 １号 0.450 2.050 0.075 1.975 0.513 2.05 素堀り

φ200mm

合　計

φ150mm

合　計 84.00 81.60 81.15 19 5.61 2

備　考



3. φ 150mm 土 工

　



φ150mm管　路　土　工　数　量　計　算　書

路 人孔番号 掘　削　時 埋　戻　時 平　　　均 掘 掘　削 機　械 埋戻し土量 残
掘　削　深 掘　削　深 掘　削　深 削 延　長 掘　削 砂埋戻し 発生土 管渠体積 土

線 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 当　初 変　更 幅 土　量 上段:変更 上段:変更 上段:変更 量 備　考
上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 上　流 変更 変更 変更 下段:当初 下段:当初 下段:当初

名 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 下　流 当初 当初 当初 厚さ 土量 厚さ 土量 断面 土量 上段:変更
埋戻時 埋戻時 下段:当初

m m m m 掘削時 掘削時 m m m3 m m3 m m3 m2 m3 m3

1 1.27 1.27 1.31 

2215 2 1.34 1.34 1.31 0.80 29.00 29.46 0.365 7.86 0.595 13.80 0.021 0.61 14.13 素堀り

7 1.27 1.27 1.27 

2225 8 1.27 1.27 1.27 0.80 17.00 16.73 0.365 4.60 0.555 7.55 0.021 0.36 8.34 素堀り

8 1.41 1.41 1.34 

2225 D 1.26 1.26 1.34 0.80 35.50 36.92 0.365 9.62 0.625 17.75 0.021 0.75 17.20 素堀り

D 1.26 1.26 1.27 

2225 既設1 1.27 1.27 1.27 0.80 2.50 2.34 0.365 0.68 -0.495 -0.99 0.021 0.05 3.44 素堀り

変更

合　計 当初 84.00 85.45 22.76 38.11 43.11 

素堀り 変更

当初 84.00 85.45 22.76 38.11 43.11 

BH0.28m3 変更

残土量＝機械掘削土量－（発生土埋戻し土量÷0.9） 当初

BH0.45m3 変更

当初

BH0.80m3 変更

当初



4. φ 150mm 土 留 工

　



φ150mm管  路  山  留  工  数  量  計  算  書

路線名 人孔番号 平　均 路線延長 素堀り 建込み簡易土留め工

当　初 変　更 掘削深 H=2.00 H=2.50 H=3.00 H=3.50 H=4.00 H=4.50 備　　考

上段:変更 上　流 上　流 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

下段:当初 下　流 下　流 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

1

2215 2 1.31 29.00 29.00 

7

2225 8 1.27 17.00 17.00 

8

2225 D 1.34 35.50 35.50 

D

2225 既設1 1.27 2.50 2.50 

変更設計

合　計 当初設計 84.00 84.00 



5. マ ン ホ － ル 築 造 工

　



組立1号マンホール数量計算書 

マ  ン マ  ン 上  部 流出管 流  入  管   副  管 組   立   マ   ン   ホ   ー   ル   材   料  削 孔 工 底部基礎工 継手 摘

ホール ホール ブロッ 管底高 管 管 管底高 管 管 落 管底高 管 管 落 管 管 落 管 管 落 底 躯体ブロック 直 壁( 90 ) 斜壁(60*90) 調整リング 無収縮 鉄蓋 (mm) 副管用
番  号 深 ク  高 種 径 種 径 差 種 径 差 種 径 差 種 径 差 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 ﾓﾙﾀﾙ T-25 T-14 100 150 200 250 一般 なし のみ 100 150 200 100 150 要

上段:変更設計 上段：変更設計
下段:当初設計 当初設計 変更設計 当初設計 変更設計 下段：当初設計

m m m mm m mm mm m mm mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍｍ 枚 枚 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

既設1 2.076 2.246 18.184 VU 150 19.102 VU 150 918 1 1

当初設計 変更設計 3.0mまで

2.076 3.0～4.0ｍ

平均 平均 4.0～5.0ｍ

合計 #DIV/0! 5.0～6.0ｍ 1 1

可とう継手



組立0号マンホール数量計算書 

マ  ン マ  ン 上  部 流出管 流  入  管   副  管 組   立   マ   ン   ホ   ー   ル   材   料  削 孔 工 底部基礎工 継手 摘

ホール ホール ブロッ 管底高 管 管 管底高 管 管 落 管底高 管 管 落 管 管 落 管 管 落 底 躯体ブロック 直 壁( 90 ) 斜壁(60*90) 調整リング 無収縮 鉄蓋 (mm) 副管用
番  号 深 ク  高 種 径 種 径 差 種 径 差 種 径 差 種 径 差 版 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 ﾓﾙﾀﾙ T-25 T-14 100 150 200 250 一般 なし のみ 100 150 200 100 150 要

上段:変更設計 上段：変更設計
下段:当初設計 当初設計 変更設計 当初設計 変更設計 下段：当初設計

m m m mm m mm mm m mm mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍｍ 枚 枚 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

1 1.158 1.328 20.512 VU 150 1 1 1 1 18 1 1 1

7 1.162 1.332 20.008 VU 150 1 1 1 1 22 1 1 1

8 1.304 1.474 19.216 VU 150 19.362 VU 150 146 1 1 1 1 14 1 1 1 2

当初設計 変更設計 2.0mまで 3箇所

3.624 2.0～3.0ｍ

平均 平均 3.0～5.0ｍ

合計 1.208 5.0～6.0ｍ 3 3 2 1 3 54 3 1 3 4



副　管　数　量　計　算　書

人孔 副 管 諸 寸 法 副 管 用 材 料 副 管 用 資 材
今回・将来 人孔形状 副管高 副管断面 本管断面 副管径/2 曲管長 支管長 管厚(流入管) 管底～底盤天端 底盤厚 Ｂ Ｗ 副管外径 直管長 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻高 ｺﾝｸﾘｰﾄ 型  枠 砕石基礎 内副管用継手 90度曲管 接着受口ｶﾗｰ 直　管 ｷｬｯﾌﾟ 備　考

番号 ・既設接続 200-150 φ150 φ150 φ150 φ150用
H A B C D E F G I J K L M
m mm mm m m m3 m2 m2 個 個 個 m 個

省スペース型

既設1 1 今回 1 １号 0.918 1 φ100 φ150 0.05 0.128 0.060 0.008 0.170 0.114 0.622 1 1 1 0.622 内副管

箇所数

変更

合　計 当初 1 0.622 1 1 1 0.62
※上段：変更設計

計算例 　下段：当初設計
箇所　＝ m3／式

C=副管高H-ｽﾃｯﾌﾟ(5cm)+副管径/2+曲管+支管+管厚(流入管) 接着剤　：　V＝(0.045＋0.060)× 1 箇所　＝ 0.11 Kg／式

D=副管高H+(管底～底盤下)-管厚

E=0.30*0.30*D-(π/4*副管外径^2)*H

F=(0.30*2+0.30)*D



0 号組立式マンホール底部工数量 (φ150mm)

φ 750
φ 150

躯体ブロック

インバートコンクリート

底版

基礎砕石

950

１，インバートコンクリート

1/4 × π × 0.75
2

× 0.32 ＝ 0.141 m
3

- 1/4 × π × 0.15
2

× 1/2 × 0.75 ＝ － 0.007 m
3

- 0.15 × 0.075 × 0.75 ＝ － 0.008 m
3

ΣV ＝ 0.126 m
3

２，モルタル上塗り工

1/4 × π × 0.75
2

＝ 0.442 m
2

0.15 × π × 1/2 × 0.75 ＝ 0.177 m
2

× 0.075 × 0.75 ＝ 0.113 m
2

- 0.15 × 0.75 ＝ － 0.113 m
2

ΣV ＝ 0.619 m
2

３，基礎砕石（t＝20cm）

1/4 × π × 0.95
2

＝ 0.709 m
2

2

1
5
0

3
2
0

1
7
0

1
3
0

2
0
0



1 号組立式マンホール底部工数量 (φ150mm)

φ 900
φ 150 

躯体ブロック

インバートコンクリート

底版

基礎砕石

1100

１，インバートコンクリート

1/4 × π × 0.90
2

× 0.32 ＝ 0.204 m
3

- 1/4 × π × 0.15
2

× 1/2 × 0.90 ＝ － 0.008 m
3

- 0.15 × 0.075 × 0.90 ＝ － 0.010 m
3

ΣV ＝ 0.186 m
3

２，モルタル上塗り工

1/4 × π × 0.90
2

＝ 0.636 m
2

0.15 × π × 1/2 × 0.90 ＝ 0.212 m
2

× 0.075 × 0.90 ＝ 0.135 m
2

- 0.15 × 0.90 ＝ － 0.135 m
2

ΣV ＝ 0.848 m
2

３，基礎砕石（t＝20cm）

1/4 × π × 1.10
2

＝ 0.950 m
2

2

1
5
0
 

3
2
0
 

1
7
0

1
3
0

2
0
0



6.汚水桝設置及び取付管工

　



取　付　管　土　工　数　量　計　算　書

路    線 掘 削 深（m） 延長(m) 設置箇所数 掘削延長(m) 布設延長(m) 掘削土量（m3） 桝設置

桝番号 Ｌ・Ｒ 取付管径 起点部 終点部 平均 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 発生土 上段:変更 上段:変更 上段:変更

上段:変更 上段:変更 上段:変更 掘削深 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 管外径 高さ 上端幅 下段:当初 下段:当初 下段:当初

下段:当初 下段:当初 下段:当初 H1(H4) H2(H3) H' L5(L6) （箇  所） L5(L6) L1(L2)+1.0m１箇所当り 全  体 (m) (m) １箇所当り 全  体 舗装控除厚１箇所当り 全  体 １箇所当り 全  体 箇所数

001 R 1 φ100 1.21 1.22 1.215 1.12 1 1.12 2.52 1.03 1.03 0.114 0.314 0.676 0.20 0.20 0.35 0.49 0.49 0.49 0.49 1

002 R 1 φ100 1.01 1.03 1.020 2.21 1 2.21 3.61 1.62 1.62 0.114 0.314 0.676 0.40 0.40 0.35 0.59 0.59 0.96 0.96 1

011 L 1 φ100 1.11 1.12 1.115 0.90 1 0.90 2.30 0.74 0.74 0.114 0.314 0.676 0.16 0.16 0.35 0.31 0.31 0.40 0.40 1

変　更

合　 計 当　初 3 4.23 8.43 3.39 0.76 1.39 1.85 3

(　官　地　部　)

埋戻し土量（m3） 残土量(m3)

埋戻し用砂

上段：変更・下段：当初 上段：変更・下段：当初



取　付　管　管　材　数　量　計　算　書　φ100mm

路　　線 ｺﾞﾑ輪受口片受直管 取付管設置工（箇所） 桝設置深(H) 桝形状 ます設置工（箇所） 備考

桝番号 Ｌ・Ｒ φ100(m/箇所) Ｌ＜3.0m 3.0m≦Ｌ＜5.0m 5.0m≦Ｌ φ200 H≦1.5m 1.5ｍ＜Ｈ≦2.0m 2.0m＜Ｌ

上  段 : 変  更　設　計

下　段 : 当　初　設　計

001 R 2.52 1 1.10 横型 1

002 R 3.61 1 0.90 横型 1

011 L 2.30 1 1.00 横型 1

変　更

合　　計 当　初 2 1 3

横型 3

縦型



(　民　地　部　)

路    線 掘削深(ｍ) 延　長 設置 掘削延長 掘削土量（m3） 埋戻し土量（m3） 砂基礎
桝番号 Ｌ・Ｒ 起点部 終点部 平均掘削 箇所数 m3 備　　　考

上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更上段:変更上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更
下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初下段:当初下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

H0 H1(H4) （m） （箇  所） ｍ １箇所当り 全  体 １箇所当り 全  体

001 R 1.20 1.21 1.205 1.00 1 1.00 0.95 0.95 0.94 0.94 0.03

002 R 1.00 1.01 1.005 1.00 1 1.00 0.75 0.75 0.74 0.74 0.03

011 L 1.10 1.11 1.105 1.00 1 1.00 0.85 0.85 0.84 0.84 0.03

変　更

合　 計 当　初 3 3.00 2.55 2.52 0.09



公共桝取付概略図

道路幅員

L1 L2

1.000 1.000

L3 L4

L5 掘削幅 L6

ｍ

##

取付管径 管外径 砂埋戻し
1 100 0.114 0.314
2 150 0.165 0.365

掘削上端幅 B = 0.55 + ｛ ( H' × 0.2 ) × 2 ｝
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7. 付 帯 工

　



付　帯　工　数　量　計　算　表

路 掘 舗装切断 舗 ガ 本　復　旧　工 ガ

人孔番号 掘　削 装 ラ 表　層　工 上層路盤工 ガ 下層路盤工 上層路盤工 路盤 本復旧時 ラ
線 削 本 延 AS 版 処 ラ すきとり 舗装版 処

延　長 厚 破 分 控除 処 破砕 分
名 当初 変更 幅 砕 工 分 工

上段:変更 上流 上流 上段:変更 変更 工 工 （影響部） （影響部）

下段:当初 下流 下流 下段:当初 当初 数 長 復旧幅 厚さ 面積 面積 計 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 面積 復旧幅 厚さ 体積

m m 本 m m m
2

m
3

m m m
2

m
2

m
2

m m m
2

m m m
2

m
3

m m m
2

m m m
2

m m m
2

m m m
3

m3 m2 m3

1

2215 2 29.00 0.80 2 58.00 0.04 23.20 0.93 4.74 0.04 137.46 137.46 0.80 0.80 0.20 23.20 0.80 0.15 23.20 0.93 114.26 4.57

7

2225 8 17.00 0.80 2 34.00 0.04 13.60 0.54 2.70 0.04 45.90 45.90 0.80 0.80 0.20 13.60 0.80 0.15 13.60 0.54 32.30 1.29

8

2225 D 35.50 0.80 2 71.00 0.04 28.40 1.14 2.70 0.04 95.85 95.85 0.80 0.80 0.20 28.40 0.80 0.15 28.40 1.14 67.45 2.70

D

2225 既設1 2.50 0.80 2 5.00 0.10 2.00 0.20 2.70 0.10 6.75 6.75 0.80 0.05 2.00 0.10 0.80 0.30 2.00 0.80 0.15 2.00 0.80 0.90 2.00 0.10 4.75 0.48

変　更

合　計 当　初 84.00 168.00 67.20 2.81 285.96 2.00 0.10 67.20 67.20 2.00 2.71 218.76 9.04

Asｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m
3

仮復旧基層工 t=3cm変更 m
2

上層路盤工 t=15cm 変更 m
2

下層路盤工 t=13cm 変更 m
2

路床入替工 t=55cm 変更 ㎥ 本復旧表層工 t=3cm 変更 m
2

当　　初 11.95 m
3

t=3cm当初 m
2

市道・県道 t=15cm 当初 67.20 m
2

県道歩道 t=13cm 当初 m
2

t=55cm 当初 ㎥ 県道歩道 t=3cm 当初 m
2

Coｶﾞﾗ運搬処理 変　　更 m
3

t=4cm変更 m
2

t=15cm 変更 m
2

t=20cm 変更 m
2

t=60cm 変更 ㎥ t=4cm 変更 m
2

当　　初 m
3

t=4cm当初 m
2

t=15cm 当初 m
2

一般市道 t=20cm 当初 65.20 m
2

t=60cm 当初 ㎥ 一般市道・私道 t=4cm 当初 279.21 m
2

仮復旧表層工 t=3cm変更 m
2

t=5cm変更 m
2

t=24cm 変更 m
2

t=24cm 変更 m
2

t=75cm 変更 ㎥ t=10cm 変更 m
2

t=3cm当初 m
2

t=5cm当初 m
2

t=24cm 当初 m
2

私道 t=24cm 当初 m
2

県道車道 t=75cm 当初 2.00 ㎥ 県道車道 t=10cm 当初 6.75 m
2

t=4cm変更 m
2

t=30cm 変更 m
2

t=4cm当初 m
2

県道車道 t=30cm 当初 2.00 m
2

t=5cm変更 m
2

t=5cm当初 2.00 m
2

仮復旧工
表層工 基層工 路床入替工

（再生粗粒アスコン）

小　計



外側線
実　線 W=15㎝ 54.0 + 52.6 ＝ 106.6 106.6 ｍ

中央線
実　線 W=20㎝ ＝ 0.0 0.0 ｍ

停止線
実　線 W=30㎝ ＝ 0.0 0.0 ｍ

停止線
実　線 W=45㎝ ＝ 0.0 0.0 ｍ

破　線 W=30㎝ ＝ 0.0 0.0 ｍ

矢印・記号・文字 W=15㎝換算 スピード落せ(白色） 77.5 × 0 箇所 ＝ 0.0

Ｔ字マーク 3.0 × 0 箇所 ＝ 0.0

十字マーク 4.8 × 0 箇所 ＝ 0.0

ダイヤマーク 11.7 × 0 箇所 ＝ 0.0

消火栓枠（黄色） 3.5 × 0 箇所 ＝ 0.0

止まれ 19.5 × 0 箇所 ＝ 0.0

合計 ＝ 0.0 0.0 ｍ

工事全体数量 ＝ 106.6 106.6 ｍ

区 画 線 工 計 算 書

名　称 規　格 計　　　算　　　式 数　量



取　　付　　管　　付　　帯　　工　　

本管 本復旧表層工

掘削幅 ( H' ) ( B ) ( t ) 路盤掘削 表層工 ( m
2
 ) 基層工 ( m

2
 ) 上層路盤工 ( m

2
 ) 下層路盤工 ( m

2
 ) 路床入替工(m

3
) ｶﾞﾗ処分工 影響幅 復旧幅

(本) 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更 上段:変更

変更 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初 下段:当初

当初 (m
3
) (m

2
) (m

3
) (m)

0.80

0.80

0.80

上層路盤工 t= cm m2 変更 t= 20 cm m2 変更 表層工 t= 4 cm m2 変更 基層工 t= 3 cm m2 変更

t= cm m2 当初 一般市道： t= 20 cm 2.31 m2 当初 (仮復旧) t= 4 cm m2 当初 (仮復旧) t= 3 cm m2 当初

t= 15 cm m2 変更 t= 24 cm m2 変更 t= 5 cm m2 変更 t= 4 cm m2 変更

市道・県道： t= 15 cm 3.15 m2 当初 私道： t= 24 cm m2 当初 t= 5 cm m2 当初 t= 4 cm m2 当初

t= 10 cm m2 変更 路床入替工t= 55 cm m3 変更 表層工 t= 10 cm m2 変更 t= 5 cm m3 変更

t= 10 cm m2 当初 t= 55 cm m3 当初 (本復旧) t= 10 cm m2 当初 t= 5 cm m3 当初

t= 10 cm m2 変更 t= 75 cm m3 変更 t= 4 cm m2 変更

t= 10 cm m2 当初 t= 75 cm m3 当初 t= 4 cm m2 当初
0.2

下層路盤工 t= 13 cm 変更 t= 60 cm m3 変更 t= 5 cm m2 変更

県道歩道： t= 13 cm 当初 t= 60 cm m3 当初 t= 5 cm m2 当初

路　　線 設　置 舗装切断長 ( m ) 平均掘削深 現況路盤厚 掘削上端幅 路盤下端幅 現況舗装厚 舗装版破砕 残土処分 ｶﾞﾗ処分工 仮復旧舗装

路線番号 L・R
箇　所

掘削延長
L5 (L6) 側溝幅

切断本数
切断長

1箇所数量 全体数量
表層厚 ｶﾞﾗ処分工 基層厚 舗装版破砕 面積 ( m

2
 )

個 (m) (m) 上段:変更 上段:変更上段:変更 上段:変更 上段:変更

上段：変更 変　更
変更

上段：変更 上段：変更 上段：変更
下段:当初 下段:当初下段:当初 下段:当初 下段:当初

下段：当初 当　初 当初 下段：当初 下段：当初 下段：当初 1箇所数量 全体数量 ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m
2
 ) ( m

3 
) ( m

3 
) ( m ) 1箇所数量 全体数量 ( m ) 1箇所数量 全体数量 路盤厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 路盤厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 路床厚（ｍ） 1箇所数量 全体数量 ( m ) 1箇所数量 全体数量

001 R 1 1.12 0.40 2 1.44 1.44 1.22 0.31 1.04 0.90 0.04 0.75 0.75 0.03 0.03 0.15 0.70 0.70 0.20 0.70 0.70

002 R 1 2.21 0.40 2 3.62 3.62 1.02 0.31 0.96 0.82 0.04 1.74 1.74 0.07 0.07 0.15 1.61 1.61 0.20 1.61 1.61

011 L 1 0.90 2 1.80 1.80 1.12 0.31 1.00 0.86 0.04 0.90 0.90 0.04 0.04 0.15 0.84 0.84 0.20 0.84 0.84

変　更

合計 当　初 3 6.86 3.00 3.39 0.14 0.14 3.15 3.15 

掘削上端幅 B 下層路盤工

路盤下端幅

掘削下端幅

0.55

表
層

厚

t

H
'

路
盤

厚

1


