
工事費内訳 1

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   
式

工事費          
1   

式

調査基準価格
1   

式
調査基準価格の100/110

1   
式

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



工事種別内訳 2

建築工事        
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　種目別内訳 3

総合体育館屋根改修工事
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
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直接仮設工事    
1   

式
解体工事        

1   
式

外部改修工事    
1   

式
屋根改修工事    

1   
式

防水改修工事    
1   

式
発生材処理      

1   
式

計

総合体育館屋根改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
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直接仮設工事    直接仮設        
1   

式
計

解体工事        屋内運動場棟解体
1   

式
解体工事        柔剣道場棟解体  

1   
式

計

外部改修工事    外部改修        
1   

式
計

屋根改修工事    撤去            
1   

式
屋根改修工事    屋根改修        

1   
式

計

防水改修工事    撤去            
1   

式
防水改修工事    防水改修        

1   
式

計

発生材処理      運搬            
1   

式
発生材処理      処分            

1   
式

総合体育館屋根改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　中科目別内訳 6

計

総合体育館屋根改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
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枠組本足場      建枠 900×1700  布枠500+240     
(手すり先行方式) 掛払い手間,供用1日賃料,基本料,  4,500.  

修理費含む　22m以上             ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間,供用1日賃料,基本料,  370.  

修理費含む                      ｍ
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    4,500.  
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    370.  

ｍ
養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

掛払い手間,供用1日賃料,基本料,  4,500.  
修理費含む                      ㎡

仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     4,500.  

㎡
内部仕上足場    枠組棚足場                      
(手すり先行方式) 掛払い手間,供用1日賃料,基本料,  520.  

修理費含む　階高10.8m以上       ㎡
内部仕上足場    枠組棚足場                      
(手すり先行方式) 掛払い手間,供用1日賃料,基本料,  150.  

修理費含む　階高5.7m～7.4m未満  ㎡
仮設材運搬(内部 10.8m以上                       
仕上足場 棚足場) 520.  
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 5.7m～7.4m未満                  
仕上足場 棚足場) 150.  
(手すり先行方式) ㎡
養生            床養生                          

ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ+専用ｼｰﾄ+ﾍﾞﾆﾔ          670.  
㎡

養生(内部改修)  個別改修                        
2,130.  

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      2,130.  

㎡
解体用          屋内運動場屋根上                
ｽﾃｰｼﾞ足場       190.  

㎡
墨出し          
(屋上防水改修)  3,880.  

㎡

総合体育館屋根改修工事 直接仮設工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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養生            露出防水･簡易防水               
(屋上防水改修)  3,880.  

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水               
(屋上防水改修)  3,880.  

㎡
計

総合体育館屋根改修工事 直接仮設工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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屋内運動場棟    ｶﾗｰﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=5             
軒天撤去        石綿含有　集積共                28.  

㎡
屋内運動場棟    集積共                          
PC版解体撤去    14.8 

ｍ3
屋内運動場棟    集積共                          
床版解体撤去    8.9 

ｍ3
屋内運動場棟    集積共                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      272.  

ｍ
屋内運動場棟    屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  
既存防水層撤去  97.  

㎡
屋内運動場棟    H-200×100×5.5×8              
架台解体撤去    集積共                          2.16

ｔ
屋内運動場棟    H-125×125×6.5×9              
架台解体撤去    集積共                          1.66

ｔ
屋内運動場棟    L-50×50×4                     
架台解体撤去    集積共                          1.14

ｔ
屋内運動場棟    集積共                          
防球網撤去      66.7 

㎡
屋内運動場棟    5719×1002                      
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ解体撤去 集積共                          6.  

か所
屋内運動場棟    集積共                          
ｶﾞﾗｽ撤去        50.1 

㎡
屋内運動場棟    厚さ20～30㎜                    
ｶｯﾀｰ入れ        100.  

ｍ
屋内運動場棟    ﾃｸﾀﾑﾎﾞｰﾄﾞ t=25                  
野地板撤去      集積共                          45.1 

㎡
屋内運動場棟    ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ 22kg                 
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去     集積共                          45.1 

㎡
屋内運動場棟    横葺き塩ﾋﾞ鋼板 t=0.4            
屋根材撤去      (ﾎﾟﾘﾎｰﾑ t=4 ｳﾗ貼)               60.2 

集積共                          ㎡

総合体育館屋根改修工事 解体工事 屋内運動場棟解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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屋内運動場棟    集積共                          
Exp.j撤去       9.6 

ｍ
計

総合体育館屋根改修工事 解体工事 屋内運動場棟解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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柔剣道場棟      ｶﾗｰﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=5             
軒天撤去        石綿含有　集積共                19.  

㎡
柔剣道場棟      集積共                          
天井下地撤去    7.3 

㎡
柔剣道場棟      集積共                          
ﾓﾙﾀﾙ解体撤去    47.1 

㎡
柔剣道場棟      集積共                          
床版解体撤去    0.9 

ｍ3
柔剣道場棟      集積共                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      20.1 

ｍ
柔剣道場棟      屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  
既存防水層撤去  64.4 

㎡
柔剣道場棟      ﾀﾃ型 80φ                       
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去    集積共                          1.  

か所
柔剣道場棟      PL-1.2                          
蛇腹,笠木,筒    集積共                          0.46
解体撤去        ｔ
柔剣道場棟      C-100×50×20×2.3              
架台解体撤去    集積共                          2.95

ｔ
柔剣道場棟      厚さ20～30㎜                    
ｶｯﾀｰ入れ        64.2 

ｍ
柔剣道場棟      ﾃｸﾀﾑﾎﾞｰﾄﾞ t=25                  
野地板撤去      集積共                          108.  

㎡
柔剣道場棟      ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ 22kg                 
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去     集積共                          108.  

㎡
柔剣道場棟      横葺き塩ﾋﾞ鋼板 t=0.4            
屋根材撤去      (ﾎﾟﾘﾎｰﾑ t=4 ｳﾗ貼)               116.  

集積共                          ㎡
柔剣道場建具    ｱﾙﾐ固定ｶﾞﾗﾘ                     
AG-3撤去        2000×600　集積共               1.  

か所
柔剣道場建具    ｱﾙﾐ固定ｶﾞﾗﾘ                     
AG-4撤去        1200×600　集積共               1.  

か所

総合体育館屋根改修工事 解体工事 柔剣道場棟解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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柔剣道場建具    RC 15㎝ 集積共                  
建具周囲はつり  8.8 

ｍ
計

総合体育館屋根改修工事 解体工事 柔剣道場棟解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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棟解体部        軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼                  
新設母屋取付    SSC400 C-125×50×20×2.3       2.65

材工共                          ｔ
棟解体部        SS400 L-100×100×7             
母屋受け取付    材工共                          0.06

ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

0.01
ｔ

鉄骨工場加工    
組立費          2.72

ｔ
工場錆止め      工場1回目　素地B種              
塗装            298.  

㎡
鉄骨運搬         6t車                           

2.7 
ｔ

SOP塗り         鉄鋼面(屋内)･錆止め現場1回共    
(糸幅300㎜以下) 工程B種                         563.  

ｍ
屋内運動場天井  SZｾｲﾊﾞｰ 25mm 64K同等品          
柔剣道場天井    材工共                          211.  
断熱材設置      ㎡
Exp.j撤去部     金ごて                          
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      外壁　厚25                      5.8 

㎡
Exp.j撤去部     ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     
複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    5.8 

下地調整費(C-1)共               ㎡
卓球室屋根      軽量鉄骨壁下地　100形           
雨押え壁下地    下地張りあり @450               12.6 

㎡
柔剣道場        軽量鉄骨天井下地                
軒天下地        25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    8.4 

下地張りなし @300               ㎡
柔剣道場        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り               
軒天新設        ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5           8.4 

目透かし                        ㎡
柔剣道場        EP塗り                          
軒天塗装        けいｶﾙ板､ﾓﾙﾀﾙ面･素地B種共       8.4 

工程B種                         ㎡
柔剣道場        PL-1.2                          
蛇腹新設        材工共                          4.6 

㎡

総合体育館屋根改修工事 外部改修工事 外部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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柔剣道場        錆止め塗り(現場1回)             
蛇腹塗装        鉄鋼面 塗料A種 工程A種          4.6 

㎡
柔剣道場        SOP塗り　鉄鋼面                 
蛇腹塗装        塗料1種 工程B種                 4.6 

㎡
柔剣道場建具    ｱﾙﾐ固定ｶﾞﾗﾘ                     
AG-5新設        1200×600                       2.  

か所
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        7.2 

ｍ
計

総合体育館屋根改修工事 外部改修工事 外部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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落とし口撤去    200φ　集積共                   
4.  

か所
落とし口撤去    150φ　集積共                   

2.  
か所

落とし口撤去    125φ　集積共                   
3.  

か所
屋根外周部      集積共                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      397.  

ｍ
計

総合体育館屋根改修工事 屋根改修工事 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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勾配屋根        屋根ｶﾊﾞｰ工法                    
ｶﾊﾞｰ工法        立平ﾛｯｸ20型                     
立ﾊｾﾞ葺き       ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4           

防水紙：ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ        
下地野地：ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ t=18      2,733.  

㎡
沈み込み        ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8              
防止下地        2,733.  

㎡
棟解体部        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4           
新設屋根        防水紙：ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ        225.  

下地野地：ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ t=18      ㎡
軒先唐草・      ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4           
谷樋部軒先唐草  軒先ｷｬｯﾌﾟ共@350                 353.  

ｍ
棟包み          ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4           

棟板金具@700×2列               83.  
ｍ

ｹﾗﾊﾞ唐草・      ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4           
雨押え          135.  

ｍ
水上雨押え      ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4           

水上立上げ共                    57.  
ｍ

谷樋部          ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4           
水上片棟包み    148.  

ｍ
既存谷樋ｶﾊﾞｰ    JFE鋼板ｴｺﾗﾐ t=0.4               

ｼﾞｮｲﾝﾄ溶着工法                  148.  
樋側溝部にｼﾞｮｲﾝﾄ溶接            ｍ

落とし口        耐酸被覆鋼板 t=0.5              
特殊加工品　200φ               4.  

か所
落とし口        耐酸被覆鋼板 t=0.5              

特殊加工品　150φ               2.  
か所

落とし口        耐酸被覆鋼板 t=0.5              
特殊加工品　100φ               3.  

か所
屋根外周部      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え    15×10                          431.  

ｍ
屋根工事        親綱・ｽﾀﾝｼｮﾝ・水平ﾈｯﾄ等         
安全設備        1   

式

総合体育館屋根改修工事 屋根改修工事 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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資材搬入        
運搬費          1   

式
計

総合体育館屋根改修工事 屋根改修工事 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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笠木等取合い部  集積共                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      700.  

ｍ
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ全面     集積共                          
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      95.2 

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去    ﾖｺ型　65φ                      

集積共                          1.  
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去    ﾀﾃ型　100φ                     
集積共                          6.  

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去    ﾖｺ型　100φ                     

集積共                          1.  
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去    ﾖｺ型　125φ                     
集積共                          4.  

か所
計

総合体育館屋根改修工事 防水改修工事 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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施工数量調査    屋根全面・笠木                  
768.  

㎡
水洗い          屋根面                          

水洗い　高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ               768.  
㎡

笠木ｹﾚﾝ         
218.  

㎡
笠木等取合い部  一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          700.  

ｍ
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ全面     一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          95.2 

ｍ
笠木ﾓﾙﾀﾙ欠損    目荒し、鉄筋防錆処理            
爆裂補修        樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填　巾300mm程度       23.4 

ｍ
防水下地処理    ｴﾎﾟｷｼｴﾏﾙｼｮﾝ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ          

防水下地処理                    1,063.  
㎡

ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系       屋根平場                        
塗膜防水        X-1                             685.  

㎡
ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系       立上り・排水溝平場・RC笠木      
塗膜防水        X-2                             378.  

㎡
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ     ﾖｺ型　65φ                      
設置            1.  

か所
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ     ﾀﾃ型　100φ                     
設置            6.  

か所
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ     ﾖｺ型　100φ                     
設置            1.  

か所
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ     ﾖｺ型　125φ                     
設置            4.  

か所
脱気装置取付    SUS                             

12.  
か所

計

総合体育館屋根改修工事 防水改修工事 防水改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 20

4tﾀﾞﾝﾌﾟ車       片道距離おおむね75km            
(石綿含有産業廃 1.  
棄物)           台
4tｺﾝﾃﾅ車        片道距離おおむね25km            

21.  
台

発生材積込み    
31.4 

ｍ3
計

総合体育館屋根改修工事 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 21

コンクリート塊  30cm以下                        
（無筋）        2.3 

ｔ
コンクリート塊  30cm以下                        
（有筋）        58.8 

ｔ
ガラスくず・コン
クリートくず及び 0.2 
陶磁器くず      ｍ3
金属くず        

0.3 
ｍ3

混合廃棄物      
4.2 

ｍ3
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

7.91
ｔ

廃石綿等        石綿含有材                      
0.4 

ｔ
計

総合体育館屋根改修工事 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



22
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  改修工事

8.0
小計

(率対象)

建築工事
  処分費

建築工事
  改修工事 共通仮設費(積上げ)

小計
(率対象外)

合計

共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)]



23
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  改修工事

小計
(率対象)

建築工事
  処分費

小計
(率対象外)

合計

現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)]



24
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
  改修工事

建築工事
  処分費

合計
(率対象)

端数調整

総計

一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)]



共通仮設費(積上)　明細 25

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       W6.0×H1.8m 6か月               
2.  

か所
仮囲い          仮囲鉄板　H=2.0m                

設置・撤去,供用1日賃料,基本料   309.  
修理費含む                      ｍ

仮囲い運搬      H=2.0m                          
309.  

ｍ
仮設鉄板敷      敷鉄板　1524×3048×22㎜        

設置・撤去,供用1日賃料,整備費   256.  
修理費含む                      ㎡

仮設敷鉄板運搬  
256.  

㎡
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      25t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き             
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 10.  

日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      50t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き             
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 7.  

日
ｵｰﾙﾃﾚｰﾝ100t吊り 100t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き            
ｳｪｲﾄ回送組立解体 ｳｴｲﾄ付随車往復共                16.  
往復共          日
交通誘導員      8時間/日、1人/日                

135.  
人

石綿含有調査    定性分析(JIS A 1481 準拠)       
試料採取、報告書作成費共        4.  

検体
VOC測定         ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ,ﾄﾙｴﾝ,ｷｼﾚﾝ,           
(ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ)  ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ,ｽﾁﾚﾝ,ﾊﾟﾗDCB           7.  

報告書作成含む                  個
計

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考


