

工事 番号		部 長		課 長		課 長 補 佐		係 長	審 査	設 計 者	
令和7～8年度											
総合体育館屋根改修工事 起工 設計書		下妻市 本城町 地内									
設 計 概 要	屋根改修工事				施工方法		直 営 ・ 請 負				
	《建物概要》 用途:体育館 延床面積:3,310.10㎡ 構造:SRC造 地上2階 《工事概要》 屋根改修工事、防水改修工事、シーリング工事等 (解体工事を含む) 陸屋根:ウレタン塗膜防水、シーリング打替え、 モルタル笠木補修 勾配屋根:既存棟部分撤去の上、カラーGL鋼板立ハゼ葺き カバー工法(N=2,733㎡)				施工期間		日 間				
					履行期限		日 間				
					起工年月日		令和 年 月 日				
					延期・中止		月 日～ 月 日 日 間				
					完了年月日		令和 8 年 9 月 30 日				
					請 負 人		社名 代表者 所在地 電話				
起(変 工更 理由)											
費目	起工	第1回変更			第 回変更			増△減			
起工額											
請負に附する額 又は請負額											
工事価格											
消費税相当額											
請負決定額											
変更請負率算定基準											
変更請負額＝変更請負に附する額×請負比率(起工時の請負決定額／起工時の請負に附する額)											